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1. CONSIDERACIONES GENERALES

En el Adjunto 01 se presenta la lista de Proyectos que a la fecha tiene programado
la Refineria Talara, los mismos que seran Trabajos Asociados a los Trabajos
durante la ejecucion del Proyecto Modernizacion Refineria Talara.

El EMPLEADOR informara oportunamente y de forma peridédica al CONTRATISTA
de la:

- Adjudicacién de los Confratistas de los Trabajos Asociados indicados en el
Adjunto 1 asi como de los detalles requeridos para la coordinacion de los
Trabajos.

- La Inclusiobn de nuevos Trabajos Asociados asi como los Contratistas
adjudicados a los mismos.
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ADJUNTO 01:
LISTADO DE TRABAJOS Y CONTRATISTAS ASOCIADOS

A- INVERSIONES OPERACIONES TALARA

Reemplazo de
tinea Submarina

Instalar dos {2) nuevas lineas submarinas de 30" de
diametro y aproximadamente 3 km de longitud (mar adentro)
y la construccion del nuevo terminal multiboyas de RFTL en
la zona oeste de RFTL en la Playa Punta Arenas para poder
atender bugues de 150,000 DWT (800,000 MB).

Contempla en su alcance la construccion de todas las

facilidades en tierra para la operacion del nuevo terminal, es

decir:

o Tuberias de 34" y 24" para recepcion en tanques de
crudo, tuberias de 24" para despacho de residuales
equipos de bombeo para desplazamiento de lineas,

¢ Bombas de Transferencia de slop y para
evacuaciones pluviales y pruebas de presion de
lineas,

¢ Tanque para almacenamiento de agua de
desplazamiento,

+ Patioc de maniobras donde se ubicaran los equipos
de bombeo antes mencionados y el manifold de
valvulas de distribucion,

» Edificacion para nueva SS.EE necesaria para el
proyecto,

» Construccion de canaletas en zona de playa Punta
Arenas para ingreso de lineas desde el mar hacia el
patio de maniobras.
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Consorcio
DEMEM —
Renadsa

Implementacién de
Sistema de
Medicion de Nivel
por Radar en

Instalar sistemas de medicién de nivel por radar en los
tanques de crudo y residuales ubicados en el Patio de
Tangues de Refineria Talara.

Los tangues en los cuales se implementara este tipo de

JS Industrial

Tanques de control son los siguientes: 254, 255, 256, 257, 259, 253,

Movimiento de 176, 179, 180, 204, 300, 378, 379, 181, 250, 2568, 377 y 115.

Productos

Incremenio de Contempla la construccion de un (1) tanque para

Capacidad de almacenamiento de crudo de 380,000 MB de capacidad, el | En proceso de
Almacenamiento | cual estara situado en la zona oeste de RFTL en la Playa contratacion.
de Crudos Punta Arenas.

Incremento de
Capacidad de
Almacenamiento
de Productos

Contempla la construccion de cuatro (4) tanques para
almacenamiento de gasolinas y diesel de 160,000 MB de
capacidad cada uno.

Dichos tangues estaran situados en Ia frontera este de
RFTL, en el area que actualmente ocupan el patio de
tuberias y el patio de arenado.

En proceso de
contratacién

Construccién de
Tanqgue de
Almacenamiento
/(GM9_diesel B100

Comprende la construccion de un (1) tanque de
almacenamiento de Biodiesel B100 de 120 MB de
capacidad.

En proceso de
contratacion

> (0
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Comprende la construccion de dos (2) tanques de
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6 tanques de almacenamiento de Turbo A1 de 120 MB de capacidad. En proceso de
almacenamiento contratacion
de Turbo A1
Incrementar la capacidad de aimacenamiento en 60 MB de
GLP en Refinerla Talara, con la construccién de:
Incremento de la ) ?g; g)yTanques de 20 MB en Planta de Ventas
7 Xﬁlﬁ):gleiztin?:nto ¢« Un (1} Tanque de 20 MB en Refineria {en E(;]n;’[)rra;)tc;i?gnde
de GLP en PVT reemplazo del Tanqqe NL 601 _de 5MB) _
Implementados con sus facilidades de interconexiones,
sisterma contra-incendio, medicion de nivel, transferencia,
iluminacion, entre otras
Reemplazo de Consiste en reemplazar y reubicar los cables de
8 cables eléctricos | alimentacién (fuerza) y de conirol {(mando) de los motores | En proceso de
para hombas de eléctricos del CCC, contratacién
procesos.
Sistema Como parte de esta inversion resta solamente la instalacion
almacenamiento de 4 electrobombas de fransferencia de RPI y GOP como
9 | de residual cargaa FCC. My C Parifias
primario, gasoleo e
interconexiones
Mejoras en Reemplazo de la bomba P-388 de despacho de bases
0 ?1stemas dc? asfalticas por cisterna En proceso de
ransferencia y contratacion
almacenamiento )
de asfaltos.
Sistema de Consiste en la instalacién de facilidades para Ia
transferencia de transferencia de crudo importado desde el area industrial de
11 |crudos de la Refineria Talara al Patio de Tanques Tablazo. El sistema En tprct)ce_sp de
Refinerfa a consiste en instalar una tuberia de transferencia de 18"@ y confratacion.
Tanques Tablazo. | tres electrobombas de transferencia
Reemplazar el bulto de tubos del condensador F-E10B
(FCC) v los enfriadores G-E3A/B, asi como del Canal y
Tapa Canal del enfriador G-E4 por metalurgia mejorada.
Reemplazo de {(URG) En proceso de
12 | equipos de Ademas se reemplazara el recipiente Decantador O-V6 del | contratacion.
procesos. Sistema de Blow Down.
Estos trabajos se prevén ejecutarse durante la Inspeccion
General del CCC (Mantenimiento Mayor) en octubre del
2012.
Instalacion de Rociadores Fijos en Tanques N.L. 521 y 1647
de Refineria Talara e Instalacion de Rociadores Fijos en{ SATERFI S.A
Instalacién de Tanqgues N.L. 254, 255 y 1651 de Refineria Talara ejecuta trabajos
rociadores fijos en |Los tanques en Refineria Talara pendientes de instalar|en Tanques NL
tanques de sistema de enfriamiento por rociadores fijos son: 257, 256, | 521, 254, 255,
13 |almacenamiento | 259, 253, 549, 550, 554, 552, 555, 520, 553, 520, 553, 557, | 1647 y 1651.
en Refineria 504, 2002, 556, 551, 114, 247, 248, 249, 295, 296, 376,
Talara y Patio de | 545, 205, 20, 299, 203, 221 y 406. En proceso de
Tangues Tablazo. |Los fanques en Patio de Tangues Tablazo pendientes de | contratacion los
instalar sistema de enfriamiento por reciadores fijos son:| Tangues
AT R 559, 156006, 156016, 1646, 1648. pendientes.
~ 7
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Consiste en reemplazar las electrobombas P-432 y P-306
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Reemplazo de utilizadas en e! area de Movimiento de Productos, asi como En proceso de
14 | Bombas P-432, P- | adquirir e instalar dos electrobombas en reemplazo de la contrr)ata 6N
111, P-3086. bomba P-111 para el sistema de agua de lavado de sales )
enh ¢l sistema de tope de la T-101 {(Columna UDP)
Adquirir e instalar los siguientes equipos de intercambio de
calor en la Unidad de Destilacion al Vacio | (DV1):
. - Intercambiador de calor V-E1F, para el circuito de
g?:tjgrrr?asgg el fondos de vacio/residual primaria de UDP (carga a
15 | transferencia de IU DV). . L En proceso de
energia en circuito | ntercamblador' de paior \(—E1Q, para el circuito de|coniratacion.
de fondos Fondos de vaciofresidual primaria iquitos {carga FCC)
' - Haz de tubos {completo), para el intercambiador de
calor V-E2C, para el circuito de Fondos de
vacio/residual primaria UDP.
Incluye el reemplazo de los siguientes equipos: Bulto de
tubos en titanio F-E11A y F-E11B, condensador V-E11,
bombas F-P5A/B, Sistema servo posicicnamiento de
valvulas deslizantes F-K 1, 2, 3 y 4, Canal de V-E10 por
16 :;ir;ops!aézr? ESSC y ftitanio, Sistema de perifoneo del CCC. Asi mismo|En proceso de
UDV implementar el sistema de control de nivel de fondos de | contratacion.
) torre UDV.
Se prevé que estos trabajos se efecfuen durante la Xl
inspeccién general (Mantenimiento Mayor) del CCC de
refineria Talara en octubre del 2012
Entre los frabajos mas relevantes se encuentran el
reemplazo de los internos del regenerador F-V3; asi como,
la inclusion del reemplazo de internos del reactor F-V4
Xl inspeccion (riser, boquilias de distribucion, piernas de los ciclones y
17 general del valvulas flapper). En proceso de
complejo de Se incluye también el reemplazo de Orum O-V7 del sistema | contratacion.
craqueo catalitico. | Blow Down.
Se prevé gue estos frabajos se efectien durante la Xli
inspeccién general del CCC (Mantenimiento Mayor) en
octubre del 2012
Modernizar el Centro de Control de Motores (CCM) v los
equipos de la SS.EE de Casa de Bombas N° 6 ubicada en
el vértice noroeste del tanque NL 554.
Construir una infraestructura nueva que reemplace a la
Iéeerr!glazo,Sup existente, asi como implementarla con un sistema de aire
18 stacion Eliéctrica acondicionado y presurizacion, sistema contra incendios En proceso de
de casa de bomba : ! . 9% ¥ contratacion
N 6 un sistema de comunicacion inalambrica para la transmisién
) de la informacién desde la subestacion de Casa de Bomba
N° 8, hasta la subestacién eléctrica principal.
El nuevo SCADA eléctrico que contempla el PMRT debe
comunicarse con este sistema para ser integrado.
Reemplazo del Reemplazar el actual sistema de secado de aire de
0 zstﬁe\?eaedne secado |instrumentos de la Unidad Servicios Industriales. C_ompresse d
Servicios Air Corporation
industriales.
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Actualizar el sistema de supervision, estaciones de
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Reemplazo de operacion, servidores de TAGS e historicos del sistema

20 plataforma DCS y ESD de la Unidad de Destilacion Primaria por su|En proceso de
operativa dltima versidn PCS7. La implementacién de esta migracion | contratacion.
DCS/ESD de UDP. | permitird la actualizacion tanto del Hardware y software del

sisterna operativo y supervisorio.
Reemplazo de Reemplazar las bombas P-228/P-492 de acido sulfirico

21 electrobombas de |ubicadas en la Planta de Agitadores, y la bemba P-271 de |En proceso de
Operaciones transferencia de slops ubicada en el laboratorio de la|contratacion
Talara. Refineria.

Mejoras en Consiste en reemplazar las lineas del sistema de Diesel
sistemas de desde el limite de baterias de UDP hasta al area de tangues

22 | Distribucion de de almacenamiento. En tpr(t)ce_s'o de
Diesel de Refineria contratacion.

a Tanques.
Mejoras en Implementar mejoras en el sistema de recuperacion de
sistema de condensade de vapor de 10 psig, asl como, en el sistema En oroceso de

23 |recuperacion de de recuperacion de condensado contaminado proveniente contEatacic’m
vapor de 10 psig de los F-E1CA/B. '
S8l y FCC.

Modernizacion del | Realizar trabajos de mejoras en la infraestructura de la sala En proceso de

24 | centro de datos de | de servidores de RFTL ubicada en el actual edificio de o on?ratacic’an
operaciones talara. | Contabilidad. )
Mejoras en el Reemplazar las bombas N.L. P-176, P-277A, P-194, P-368, | En proceso de
sistema de implementar viscosimetro en linea, Suminisiro e instalacién | contratacion.

25 produccion, de dos brazos descarga para despacho de asfaltos,
recepcion y Corporacion
despacho de Facilidades de acceso en el area de Especialidades y | Comercial
bases asfalticas. tanques 20, 91. Jerusalén
Mejoras en la Reemplazar los equipos de control de derrames
infraestructura y pertenecientes al plan de contingencias de Refineria Talara,

26 reemplazo de incluye barreras, power pack, skimmer, containers, |En proceso de
equipos de control | sopladores, balsa de recuperacion y bomba neumatica. contratacién.
de derrames Plan | Adecuar la infraestructura del Amarradero N° 4, para instalar
de Contingencias. | los nuevos eguipos.

Reemplazo del Reemplazar el sistema de medicion de Nivel HTG obsoleto
sisterna de por sistema radar en tanques de almacenamienfo del Patio
medicion de nive! | de Tangues Tablazo implementar un sistema de mezcla de En broceso de

27 | por radar en crudos en linea para uniformizar la calidad de los crudos a cont!r)atacién
tanques y mezcla | procesos. ’
de crudos en linea
PTT.

Reemplazo de Reemplazar los motores eléctricos de las bombas de la
motores eléctricos | Casa de Bombas N° 6 de Movimientos de Productos, asi En proceso de

28 | de bombas de como el motor de la homba P-109 C de UDP. con?ratacic’m
RFTL(ECB6&~-1 '
P109C)

Reemplazar los tanques existente de Base Asfaltica 85/100
;ﬁiﬁgfgg de  |(NL 80, 82) por un tanque de 10 MBI; de Base Asfalica

29 | almacenamiento 60/70 (NL, 99) por un tanque de 20 MBI y el tanque NL, 406 | En proceso de

de RC-250 por un tangue de 15 MBI, asi mismo instalar las | confratacion.

de Bases

facilidades de calentamiento, mezcla para homogenizacion
del producto e interconexion con la red existente.
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NOTA: OTL (Operaciones Tatara)
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B- SERVICIOS ANUALES SUSCRITOS POR OPERACIONES TALARA

Monitoreo y Analisis de Emisiones de Refineria: chimeneas de hornos
y calderos, calidad de aire, efluentes liquidos y cuerpo receptor

SGS del Pertt SAC

Operaciones Talara.

Mantenimiento Anual de Detectores de gas y fuego en Muelle de | Automatizacion IN

Carga Liguida y tanques de GLP de Refineria Talara SAC

Suministro de Energia Eléctrica para Refineria Talara EEPSA (Empresa
Eléctrica de Piura SA)

Mantenimiento de bases y estructuras en Operaciones Talara Vulcano SRL

Mantenimiento de Aires Acondicionados de Operaciones Talara. MPB Corporacion de
Servicios  Generales
SAC

Mantenimiento Preventivo de Pozos y conexiones a Tierra FASIT SRL

Tendido de Barreras de Contencion en los terminales de Refineria | Buzos del Pacifico

Talara (Muelle de Carga Liguida y Terminal Multiboyas) EIRL

Practicaje Maritimo en los Terminales de Refineria Talara (Muelle de | Trabajos Maritimos SA

Carga Liguida y Terminal Multiboyas) (TRAMARSA)

Mantenimiento Rutinario de Oficinas y Edificaciones No Industriales en | Consorcio  HMS -

Ejecutores SAC






