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1. PRECIO DEL CONTRATO

1.1 Desagregacion del Precio del Contrato

Como compensacién por los trabajos realizados por el CONTRATISTA y de sus
obligaciones bajo los Términos y Condiciones de este Contrato, el EMPLEADOR
pagara al CONTRATISTA la Suma Alzada en USD, EUR, y Yenes especificada en
el Adjunto 01 de este Anexo.

2. FACTURACION Y PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

Las presentes lineas generales se desarrollaran en mayor detalle en el documento PP-
02070-C-911 Procedimiento de Facturacion.

2.1 Pago y Amortizacion del Adelanto

El EMPLEADOR debera efectuar el pago del Adelanto dentro de los diez (10) dias
de la recepcion de la(s) factura(s) valida(s) siempre y cuando haya recibido las
Cartas Fianza por el mismo monto de la factura del Adelanto debidamente remitida
por el CONTRATISTA.

El Adelanto se amortizara mediante deducciones proporcionales segin la tasa de
amortizacion, calculada en base al adelanto otorgado, en cada una de las facturas
que emita el CONTRATISTA en las distintas monedas, aplicando el Valor Fecha
Base, hasta que se haya reembolsado la totalidad del Adelanto.

2.2 Conceptos de Pago

La facturacion del presente Contrato se realizara de acuerdo a los criterios
especificados en el Anexo 4, conforme a:

e Hasta completarse el 90%, (desde el 0% hasta el 90%) de la
facturacion del Proyecto, sera por hitos de progreso, teniendo como
soporte la certificacion previamente aprobada por el EMPLEADOR. El
Progreso se medira segtn los Criterios de Mediciéon de Avance de
Ingenieria, Compras y Subcontratos del documento PP-02070-C-112
“Procedimiento del CONTRATISTA para Medicion del Progreso y
Seguimiento”, una vez aprobado por el Empleador.

e FEl restante 10% (mayor de 90% hasta el 100%) de la facturacion del
Proyecto sera por Hitos de Pago, teniendo como soporte la certificacion
por parte del Empleador de la consecucion de los mencionados Hitos,
los cuales se muestran listados en el Anexo 04 del presente Contrato
"Hitos del Proyecto y Pagos al culminar cada hito del Proyecto”.
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2.3 Facturacion

Las facturas se emitiran por el Contratista en Original y dos (2) Copias a la siguiente
Direccion (o cualquier otra posteriormente notificada de forma oficial):

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU, S.A.
Avenida Enrigue Canaval Moreyra, 150
San Isidro, Lima - PERU

De acuerdo a la Subcldusula 14.7.3 del presente Contrato, los pagos seran
realizados por transferencia bancaria, debiendo identificarse en cada factura el
Beneficiario, Banco, Nimero de Cuenta y codigos IBAN y SWIFT.

3. DETERMINACION DE COMPENSACIONES POR VARIACIONES, CAMBIOS Y
OTROS AJUSTES

De surgir una Variacién al presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la
Subclausula 13 del presente Contrato, las Partes acordaran un Precio a Suma
Alzada, para lo cual se utilizaran las tarifas y precios unitarios bajo los criterios que
se sefialan a continuacion:

3.1 Variacién o Cambio de Ingenieria y Gestion de Aprovisionamientos (MOC)

Para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacién o Cambio de Ingenieria
y Gestion de Aprovisionamientos, el Contratista presentara el desglose de horas
hombres requeridas para el alcance definido con base a una lista de entregables (o
un informe de gestion, p. €j. en caso de esfuerzo presencial) que seran multiplicadas
por las tarifas medias indicadas en (a) y (b).

a) Servicios de Ingenieria (EUR/hora): segun tarifas de disciplina y/o
especialidad del Adjunto 02.1.

b) Servicios de Gestion de Aprovisionamienios (EUR/hora): segln tarifa
promedio del Adjunto 02.1, establecida en 67,7 EUR/hr.

3.2 Variacion o Cambio de Aprovisionamientos

Para determinar el monto a Suma Alzada de una Variacion o Cambio de
Aprovisionamientos, se tomara el precio de la cotizacion (d) cuyo valor sera
incrementado con los porcentajes establecidos para transporte (d).

c) Aprovisionamientos: el Contratista presentara los precios unitarios actuales
de los Vendedores seleccionados. En caso de no disponerse de precios
unitarios, el Contratista presentara cotizaciones de al menos 3 proveedores
que cumplan técnicamente con el alcance definido. Se tomara el precio de
la cotizacién técnico-comercial mas conveniente, en la razonable opinidn del
EMPLEADOR.
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d) Porcentaje establecido para Transporte: se aplicaran los siguientes
porcentajes sobre el coste (3.2.c) de acuerdo al tipo de entrega de los
suministros:

o Equipos y Materiales Importados:
» Entrega EXW: 10,00%;
» Enirega FAS/FCA: 8,00%;
= Entrega FOB: 7,50%.

3.3 No usado

Los valores calculados en la apartados 3.1 y 3.2 seran incrementados en un 5%
por Contingencia y un 8% por Margen de Gastos Generales y Utilidad del presente
Contrato.

Las compensaciones o créditos por Cambios no modificaran el Precio del presente
Contrato a efectos del calculo de progresos y/o valor de los Hitos de Pago, siendo
éstas compensaciones o créditos contabilizadas y facturadas por separado y se
pagaran de acuerdo a las condiciones que se acuerden entre las Partes en la
Variacién. De esta manera, las curvas de progreso establecidas al inicio del
Proyecto seran vigentes durante toda la duracién del proyecto, facilitando la labor
administrativa y ofreciendo una linea base estable de referencia. Por tanto estas
curvas de progreso sélo seran modificadas previo acuerdo de las Partes en el caso
que el valor acumulado de las compensaciones o créditos por Orden de Cambio
sea de tal magnitud que amerite una reprogramacion del proyecto.

3.4 Pagos por excedentes en el Estimado de Fianzas

De acuerdo a lo dispuesto en la Subclausula 4.2.10 del presente Contrato, la partida
provisional incluida en el Precio del presente Contrato para los cargos, tributos y
gastos relacionados con la adquisicién, preparacion, finalizacion, ampliacion,
sustitucion y formalizacién de las Cartas Fianzas, asciende a la suma de 6.443.039,00
USD (“Valor Estimado Fianzas”). Los cargos, tributos o gastos relacionados con dichas
Fianzas debidamente sustentados con evidencias de las instituciones financieras que
excedan el equivalente al Valor Estimado Fianzas utilizando las tasas de cambio del
Valor Fecha Base, seran rembolsados por el Empleador luego de que el Contratista
presente evidencia de los mismos. Todos los gastos de gestion en la consecucion de
las Cartas Fianzas son a cuenta y costo del CONTRATISTA.
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Segun lo establecido en la Subclausula 14.15.1 del presente Contrato, se establece
que en base a los origenes de bienes incluidos en el contrato, el listado de ECAs
potencialmente elegibles y los montos elegibles de dichas ECAs es el siguiente:

ESPANA

30
ITALIA 10
JAPON 3
USA 3
COREA 3
TERCEROS PAISES 20

Los montos elegibles que se muestran estan expresados como porcentaje del Precio

del presente Contrato.

El Contratista contratard respetando los origenes de las ECAs Elegibles, aquellos
Bienes y Servicios que sean suficientes para cubrir dichos Montos Elegibles durante la
ejecucion del Proyecto y de acuerdo con ¢l Cronograma y la Lista de Proveedores del

PMRT.




X

ANEXO 05-Adjunto 01

= PE.I'RDPERU
CONTRATO N°  Ingenieria y Procura Internacional

_PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

PAGINA 1 de 2

Adjunto 01: Desagregacion de las Sumas Alzadas del Precio del Contrato

Se indica a continuacion el Precio de Contrato desagregado tanto por Capitulos como
por Unidades y las distintas monedas de pago consideradas. Por cada rubro se
proporciona sélo como referencia el total en Délares Equivalentes a los cambios
estandar utilizados en el OBE con los cambios de moneda vigentes al cierre del dia

24/06/2013 y conforme a esta distribucion de divisas.

1 EUR = 1,3086 USD; 1 USD = 98,23 JPY; 1 USD = 2,786 PEN

1.1 Por Capitulos

Fuera del Pais

Senvcios de Gestit 32.686.825 ¢ 2

Senicios de Procura : 0 0

Ingenierfa Productiva 85.872.902; o )

Subtotal Servicios 173.402.101: 0 0

Materiales 183.769.355 146.133.331 0

Equipos 147.427.113 188.263.987 4.988.762.802

Transporie: 0, 53.921.450. 0

Subtotal Procura, 331.196.468' 388.324.768 4.988.762.802

Ingenieria de Campo Fuera de Pen]i qf o 0

Senvicios Construccién Fuera de Pera: 0 0 0
Subcontratos Construccion Fuera de Peni: 60.129.253; 115.614.604 0
Subtotal Construccién Fuera de Perd! 60.129.253: 115.614.604 0
ingenieria de Campo Dentro de Perd; 0 0 1]

Senicios Construccion Dentro de Pert; 0 0, 0
Subcontratos Construceitn Dentro de Peri; 0 0, 0
Subtotal Construccién Dentro de Peril; 0 0 0
Sendcios Comisionado y PEM Fuera de Perd’ 0 4.753.208 0
Asisiencia de Vendedores Fuera de Peri: 0’ 0. 0
Subtotal Gomisionado y PEM Fuera de Pera; 0: 4753208 0
Senicios Comisionado y PEM Dentro de Peru; 0 0 o
Asistencia de Vendedores Dentro de Perii! 0 0 0
Subtotal Comisionado y PEM Dentro da Per! 0 0. 0
fTOTAL PRECIO 554.727.322' 508.692.580' 4.938.762.802

Notas i.as cifras indicadas més arriba corresponden alos valores en cada divisa indicada en el encabezado.

(**) El Precio mcluye Margen y Utilidad
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1 0
[ 2 {Coquicacion de Residun de Vacio (FCK) New | 135979458 135767817 1072427325
[ 3 Hidrokanianio de Natas (HTN) New 23.704.404. 25223331 546827337
'_ 4 Rebmmﬁn Calalilcay Spliter (RCA) New . 31.593.575: 9.084.093 274.547.175
[ 5 iHidrotratamiento de Naa FCC (HTF) New ‘ : 35
[ 6 iHidrovatamiento de Diessl (HTD) New 683.444.683
[ 7 |Planta de Acido Sulfirico (WSA} New (Terc) -
[ 8 ;Planta de Hidrdgeno (PHP) New (Terc)
[ 9 Tratarienb de GLP (TGL) New 0
1 10 {Unidad de Cragueo Cataliico (FCCT) y RG1 New : 1.629.159.306
{ 11 :Desilacion al Vacio Il (OV3) New 35,146,615 28.400.262. 0
[ 12, Uridad de Reauperacion de Gases (RG2) New 13.803.145, 12713890, 424049646
[ 13 Unidad / Sisema de Aminas (AM2) New 1 2745511 14.464.384' 0
[ 14 Despojador de Aguas Amergas (WS2) New | :
[ 15 ;Unidad de Desilacion Primaria (DP1) Revamp
[ 16 ! Osmosis Inversa -+ Demin (OR2+DM2) New (Tere)
[ 17 Unidad de Tratamiznto Causico Nafla (TNS) Eliminada
[ 18 Unidad de Tratamiento Caustco Kero (TKT} New (OPEX)
[ 19 Planta de Sosa Gastada (0XSCe) New (OPEX)
[ 20 {Planta de Cogeneracion (GE); New (Terc)
[ 21 Despo;ador de Aguas Arnargas {WS3) Eliminada
[ 22 'Interconexiones New 56.765.339
[ 23 Teataniento de aguas New (Terc) :
[ 24 Planta de Nirogeno (PSA) New (Terc) :
[ 25 Siskrma de Aguea de Enfiamienio " New (Terc)
" 26 . Almacenamient de Crudoy Producios " New/Revamp :
" 27 lsisterra de Anforcha y Retuperacion de Gas de Antf New
[ 28 Caplaciny descarga Agua de Mar New {Terc)
[ 29 Instdaciones mariimas New/Revamp . 9.477.348 3.873.753 0
Subtotal UNIDADES: 564.727.822' 508.692.580 4.988.762.802
i TOTALPRECIO! 564.727.822. 508.692.580: 4.988.762.802
Notas::Las cifras indicadas més amiba corresponden 2 los valores en cada divisa mdu:ada en el encabezado.
{**} Bl Precio incluye Margen y Utilidad
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Adjunto 02: Tarifas de Personal y Precios para compensacion por Cambios

Se adjuntan a continuacidon como referencia las tarifas al coste aplicables a las
Variaciones y Cambios sobre el alcance del Contrato.

En caso de ser utilizadas en trabajos y/o servicios Reembolsables, no les sera
aplicable la contingencia.

02.1 Tarifas Servicios Madrid (MOC) (*)

Codigo Departamento PRECIO DE COSTE
Sin Contingencia ni Margen
Euros / Hora

wB INGENIERIA PRODUCTIVA

120 Procesos & Tecnologias
o1 e R
20 . Diagramas U W gl AR
132 | Civil/ Estructuras
. P E— Metaiﬁféiéﬂ e et s [ e e e et
. B LR
26
137 entacion & Control
600 | Infrastructuras & Medicambiente (TR Ecologia) . |
700-730 || Tecnical Transferencia de Calor
WC APROVISIONAMIENTOS ' 67,70

NOTA (*): estas tarifas incluyen costes directos y 15% de impuestos, asi como los
costes de Gerencia y Coordinacién del Proyecto. Excluyen IGV.
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02.2 No usado






