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ANEXO 1

DEFINICIONES

“Adelanto” significa el pago inicial del monto equivalente en Délares Americanos al
diez por ciento (10%) del Precio del Contrato, solicitado por el CONTRATISTA
conforme al presente Contrato.

“Afiliada” significa cualquier empresa, respecto de otra empresa, que, directa o
indirectamente, controle, esté controlada por o esté bajo control comin de tal
empresa.

“Autorizaciones” se refiere a cualquier permiso, consentimiento, aprobacion,
autorizacion, acuerdo, certificado de no objecion, conformidad o licencia que deba
obtenerse de cualquier persona (incluyendo personas particulares y Entidades del
Sector Publico) con el fin de ejecutar los Trabajos y transportar, importar o exportar
cualquier bien. “Autorizacién” debera incluir cualquier acuerdo para la obtencion de
derechos de paso, servidumbres, compra de terrenos o arrendamientos, etc. con
personas que de alguna manera tengan derechos que puedan evitar o impedir la
gjecucion de cualquier parte de los Trabajos (o frente a quien el EMPLEADOR o el
CONTRATISTA pudiera tener alguna responsabilidad debido a la ejecucion de los
Trabajos).

“Bienes” se refiere a los Equipos del CONTRATISTA, Materiales, Planta y
Trabajos Temporales, o a cualquiera de ellos segiin sea el caso.

“Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion” significa todo lo siguiente:

(a) ingenieria y practicas de construccién adecuada y demds practicas, métodos,
equipos y procedimientos generalmente utilizados en la ingenieria, disefio,
adquisicion, construccion, operacion y actividades de mantenimiento
correspondientes a las refinerias de petréleo a nivel mundial,

(b) el nivel de habilidad, diligencia, prudencia y prevencion que de manera
razonable sea ¢l que se espere en las labores de un disefiador, ingeniero y
contratista integral capacitado, calificado y experimentado en la ejecucion de
actividades iguales o similares a las de los Trabajos bajo las mismas o similares
circunstancias;

(c) estandares del Banco Mundial; y
(d) los Requisitos de Principios del Ecuador;

y, en la medida que cualquiera de los estandares arriba mencionados sea inconsistente,
el estandar mayor o mejor debera aplicarse.
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“Cambio” se refiere a todo cambio, modificacion, adicién o supresion de los
Trabajos o un cambio o restriccion en la secuencia, plazo, condiciones o métodos de
trabajo del CONTRATISTA que se ordene o se apruebe como una variacién emitida
conforme a la Clausula 13 [Cambios y Ajustes].

“Cartas Fianzas” se refiere al o los instrumentos de las Cartas Fianza por Adelantos,
las Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento y las Cartas Fianza de Buen Rendimiento, y
“Carta Fianza” significa cualquiera de ellas.

“Cartas Fianzas de Buen Rendimiento” se refiere al o los instrumentos de fianzas
de buen rendimiento establecidos en el Anexo 7 [Fianzas y Garantias de Ejecucion].

“Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento” se refiere al o los instrumentos de fianzas
de fiel cumplimiento establecidos en el Anexo 7 [Fianzas y Garantias de Ejecucion].

“Cartas Fianzas por Adelantos” se refiere al o los instrumentos de fianzas por
Adelanto establecidos en el Anexo 7 [Fianzas y Garantias de Ejecucion].

“Caso de Sustitucion de Fianza” se refiere con respecto a cualquiera de las Fianzas,
una situacion andloga a aquellas descritas en la Subcldusula 15.2(e) que ocurra con
respecto al banco emisor o que este banco sea excluido de la Lista de Bancos de
Primera Categoria publicada por el BCR que se encuentre vigente o si la Fianza
deviene en invdlida o no ejecutable.

“Caso de Sustitucion de Garantia” se refiere a un caso analogo a aquellos descritos
en la Subcldusula 15.2 que ocurra con respecto al Garante conforme a la Garantia de
la Empresa Matriz, o si la Garantia de la Empresa Matriz deviene en invalida o no
ejecutable.

“Certificado de Aceptacion Final” significa el certificado emitido segin lo
dispuesto en la Subclausula 11.9 [Certificado de Aceptacién Finall.

“Certificado de Pago” significa el Certificado de Pago Provisional o el Certificado
de Pago Final (segun sea el caso).

“Certificado de Listo para Arranque” se refiere al certificado emitido conforme la
Clausula 9 que certifica que los Trabajos han alcanzado el momento Listo para
Arranque.

“Certificado de Pago Provisional” se refiere al certificado segin aparece en el
Anexo 5 [Precios y Pagos].

“Certificado de Recepcién” significa un certificado emitido por el EMPLEADOR
conforme a la Subclausula 10.1 que certifique que los Trabajos han alcanzado su
Recepcion.

“Cierre del Contrato” significa la relacion de actividades a cargo del
CONTRATISTA y et EMPLEADOR para la culminacion del Contrato descritas en
el Anexo 5 [Precios y Pagos].




"Codigo Civil" se entenderd el Codigo Civil vigente en Perd, segin pueda ser
modificado de tiempo en tiempo.

“Comité de Gerencia” tiene el significado establecido en la Clausula 20.2.2.

“Comisionamiento” tiene el significado establecido en las Especificaciones
Generales de los Trabajos a Realizar.

“CONTRATISTA” significa la o las personas designadas como contratistas en el
presente Contrato e incluye a su o sus derechohabientes y cesionarios legitimos.

“Contratista de Trabajos Asociadoes” significa cualquier otro tercero contratista,
asesor o proveedor de servicios contratado por, o en representacion del
EMPLEADOR o una Entidad del Sector Publico para llevar a cabo las Trabajos
Asociados. La relacién de los Contratistas de Trabajos Asociados se incluird en el
Anexo 22 [Contratistas de Trabajos Asociados).

“Contrato” se refiere al presente Contrato y a cualquier otro documento adicional
(incluyendo las presentes condiciones de contrato) que se encuentre enumerado en
Subclausula 1.5 del presente Contrato.

“Contrato FEED” se refiere al Contrato FEED-EPC entre el EMPLEADOR y
Técnicas Reunidas, S.A. con fecha 16 de marzo de 2010, a través del cual se encargd
a llevar a cabo los servicios de la etapa de definicion de alcance y los servicios de la
etapa de pre-construccion asi como el disefio, ejecucion y culminacion de los trabajos
del Proyecto, incluyendo la opcion del disefio, ejecucion y culminaciéon de las
Unidades Auxiliares.

“Contrato Directo” tiene el significado establecido en la Subclausula 1.16.1.

“Controversia” se refiere a cualquier reclamo, controversia o diferencia de cualquier
tipo que se genere entre el EMPLEADOR y el CONTRATISTA en relacién o como
resultado del Contrato incluyendo cualquier materia con respecto a su existencia,
validez o resolucion o a la ejecucion de los Trabajos, bien sea durante el avance de los
Trabajos o después de su culminacion y bien sea antes o después del abandono o
incumplimiento del Contrato o de la resolucién de la participaciéon del
CONTRATISTA conforme el presente.

“Costo” se refiere a los costos actuales o gastos razonablemente y necesariamente
incurridos por el CONTRATISTA, excluyendo cualquier monto o descuento por
gastos generales y utilidades.

“Criterios de Materia Prima” se refiere a los criterios y caracteristicas de la Materia
Prima referida en el Anexo 21 [Criterios de Materia Primal.

A o

e uenta de Resolucion Final” se establece en la Subcldusula 15.4.4.

“Cuenta de Resolucién Inicial” se encuentra definida en la Subclausula 15.4.1.

“Culminacion Mecanica” significa, con respecto a los Trabajos, cuando todos los
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siguientes requisitos hayan sido satisfechos:

(a) ElI CONTRATISTA haya construido e instalado todos los Materiales, Planta y
otros equipos, componentes y sistemas que constituyan los Trabajos (excepto la
culminacion de porciones menores de los Trabajos tales como el pintado,
nivelacion del terreno final, aislamiento final, y cualquier otra porcién de los
Trabajos que no afecte el Pre-Comisionamiento, confiabilidad, garantia,
funcionamiento, seguridad, cumplimiento con la Legislacion aplicable e
integridad mecénica y eléctrica de los Trabajos) conforme al Contrato;

(b) El CONTRATISTA haya puesto a disposicion del EMPLEADOR para su
inspeccion todos los sistemas de los Trabajos Permanentes conforme los
procedimientos establecidos en los Especificaciones Generales de los Trabajos a

Realizar (MJS) o se haya llegado a un mutuo acuerdo en su momento entre el
CONTRATISTA y el EMPLEADOR;

(c) Los Trabajos se encuentran mecanica y eléctricamente seguras, todos los
sistemas hayan sido purgados, limpiados y llenados segiin sea necesario para el
Pre-Comisionamiento; y

(d) Los Trabajos se encuentran en todo aspecto listas para el Pre-Comisionamiento.

“Declaracion” significa una declaraciéon remitida por el CONTRATISTA conforme
a la Subclausula 14.10 [Declaracion al momento de la Culminacion).

“Declaracion Final” se refiere a la declaracion definida en la Subcliusula 14.11
[Solicitud para el Pago Final).

“Derechos de Propiedad Intelectual” se refiere a todo derecho de propiedad
intelectual e industrial incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, patentes,
disefios, modelos de uso general, derechos de autor, derechos de bases de datos,
marcas comerciales, derechos de conocimiento comercial interno, secretos
comerciales e informacion confidencial y cualquier otro derecho de efecto similar o
equivalente en cualquier lugar del mundo bien sea que esté registrado o no,
incluyendo registros pendientes de dichos derechos.

“Dia” o “dia” se refiere a un dia calendario y “afio” significa trescientos sesenta y
cinco (365) dias.

“Dia Habil” significa cualquier dia distinto al sabado, domingo y feriados oficiales
en la plaza correspondiente.

“Disefio FEED” se refiere al disefio de ingenieria basica extendida llevado a cabo por
parte de Técnicas Reunidas bajo el Contrato FEED EPC.

“Documentos de Financiamiento” significa los documentos emitidos o suscritos por
el EMPLEADOR o sus afiliadas con respecto al financiamiento externo de los
Trabajos en todos los casos seglin se complemente, modifique o sustituya de manera
periddica.

“Documentos del CONTRATISTA” se refiere a los calculos, programas




informéticos y cualquier otro software, planos, manuales, fotografias, modelos
(incluyendo modelos tridimensionales fisicos) y cualquier otro documento de
informacién de naturaleza técnica proporcionada o creada por o para el
CONTRATISTA conforme al Contrato; tal como se describe en la Subcliusula 5.2
[Documentos del CONTRATISTA].

“Documentos de las Unidades Auxiliares” se refiere a los Documentos como
“Documentos de las Unidades Auxiliares” en el Anexo 23 [Documentos de las
Unidades Auxiliares).

“Documentos de Propiedad del EMPLEADOR? tiene el significado establecido en
la Clausula 1.11 [Uso por el CONTRATISTA de los Documentos de Propiedad del
Empleador].

“Dolares o US$” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América.

“EMPLEADOR?” significa:

(a) La persona nombrada como EMPLEADOR en este Contrato;

(b) Los sucesores legales y cesionarios/novados legitimos del EMPLEADOR en el
Contrato; y

(¢) Toda persona que se convierta en Parte del presente en sustitucién o
conjuntamente con el EMPLEADOR y los sucesores legales 'y
cesionarios/novados legitimos de dicha persona en el Contrato.

“Entidad del Sector Piiblico” se refiere al gobierno nacional, federal, regional,
estatal, municipal o local del Pert, de cualquier 6rgano, ministerio, organismo, oficina
o cualquier otra dependencia de éstos, incluyendo cualquier tribunal, comision,
consejo, junta o autoridad similar de dicho gobierno y cualquier organismo facultado
para otorgar, revocar o determinar los términos y condiciones de cualquier
Autorizacion.

“Equipos del CONTRATISTA” se refiere a todo aparato, maquinaria, vehiculo y
otros articulos que sean necesarios para la ejecucion y culminacion de los Trabajos y
la subsanacion de cualquier falla, incluyendo cualquier equipo contratado o arrendado
por el CONTRATISTA o los Subcontratistas. Sin embargo, los Equipos del
CONTRATISTA excluyen Trabajos Temporales, los Equipos del EMPLEADOR (si
los hubiere), la Planta, Materiales y cualquier otro articulo destinado a formar o que
ya forme parte de los Trabajos Permanentes.

“Equipos del EMPLEADOR?” se refiere a todo aparato, maquinaria y vehiculos (si
los hubiere) que se pongan a disposicion por parte del EMPLEADOR para el uso del
CONTRATISTA en la ejecucion de los Trabajos, tal como se establece en los
Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar; pero que no incluye Trabajos
sobre las cuales el EMPLEADOR no haya tomado control.

“Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar” (MIJS), se refiere al
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documento que se adjunta como Anexo 2 al Contrato considerando cualquier adenda
y modificaciones que se haga a dicho documento conforme al Contrato.

“Estandares del Banco Mundial” se refiere a los lineamientos ambientales y los
estandares ocupacionales, de salubridad y de seguridad del Banco Mundial vigentes a
la Fecha Base.

“Factura” Es el comprobante de pago definido como Factura por el Reglamento de
Comprobantes de Pago aprobado por la Resolucién de Superintendencia N° 018-
97/SUNAT, segun pueda ser modificado.

“Fecha de Inicio” significa la fecha notificada por el CONTRATISTA segiin lo
dispuesto en la Subclausula 8.1, la cual no excederd los quince (15) dias después de la
fecha de suscripcion del presente Contrato.

“Fecha de Listo para Arranque” significa la Fecha establecida en el Certificado de
Listo para Arranque como la fecha en que los Trabajos queden listas o preparadas
iniciarse.

“Fecha de Recepcion” significa el plazo para obtener la Recepcion de los Trabajos
bajo la Subclausula 8.2 [Plazo para Culminacién Mecdnica, Listo para Arranque y
Recepcion] segln lo establecido en el Anexo 8 [Penalidades por Retraso] (con
cualquier extension conforme a las Subclausulas 8.4, 8.5 o 8.6), calculadas desde la
Fecha de Inicio.

“Fecha Limite para la Culminacion” significa:

(a) Con respecto al momento de la Culminacién Mecanica, la fecha que caiga cien
(100) dias desde el vencimiento del Plazo para la Culminacién Mecanica de los
Trabajos (segun sea haya ajustado de acuerdo con el Contrato €l Plazo para la
Culminacién Mecanica);

(b) Con respecto al momento del Listo para Arranque, la fecha que caiga cien (100)
dias desde el vencimiento del Plazo para el Listo para Arranque de dichos
Trabajos (seglin sea haya ajustado de acuerdo con el Contrato el Plazo para el
Listo para Arranque); y

(¢) Con respecto a la Recepcion de los Trabajos, la fecha que caiga cien (100) dias
después de la Fecha de Recepcion (segun la Fecha de Recepcion se haya
ajustado de acuerdo con el Contrato).

“Financista” se refiere a toda persona, empresa, banco, organizacion multilateral u
otra institucion financiera que en cualquier momento proporcione financiamiento o
fondos con respecto a las Unidades Auxiliares y, cuando sea el caso, a Financistas
potenciales, e incluye a cualquier representante, fiduciario o fideicomisario de otros
Financistas.

“Fuerza Mayor” se establece en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

“Garantia de la Empresa Matriz” significa la garantia otorgada por la empresa




(o

consorcio o un joint venture) de manera solidaria por las empresas matrices generales
de cada entidad que sea parte del CONTRATISTA.

“Garantias de Rendimiento” se refiere a las garantias de rendimiento otorgado por
el CONTRATISTA a llevarse a cabo para determinar si las Garantias de
Rendimiento y, si fuera el caso, los Niveles Minimos de Rendimiento se han
alcanzado, como se describe de manera mas detallada en el Anexo 9 [Garantias de
Rendimiento y Pruebas de Garantia). Ninguna otra prueba que se lleve a cabo de
ninguna otra forma que no sea de acuerdo con los procedimientos descritos en dicho
Anexo debera considerarse como una Prueba de Garantia.

“Gravamen” se refiere a toda hipoteca, gravamen, prenda, reclamo, carga,
arrendamiento, servidumbre, participacion en garantia o afectacion de cualquier tipo.

“Hito” tiene el significado establecido en el Anexo 4 [Hitos de las Unidades
Auxiliares y de Pagos]”.

“IGV” significa el Impuesto General a las Ventas aprobado por el Decreto
Legislativo No. 821, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por el Decreto
Supremo No. 055-99-EF y normas modificatorias, asi como el Impuesto de
Promocién Municipal que se rige por las mismas normas de acuerdo con el Decreto
Legislativo No. 776, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado por el Decreto
Supremo No. 156-2004-EF y normas modificatorias. El término IGV comprende los
Sistemas Administrativos del IGV como son el Régimen de Percepciones del IGV, el
Régimen de Retenciones del IGV o el Régimen de Detracciones del IGV o SPOT.

“Imprevisible” significa algo razonablemente imprevisible por parte de un
CONTRATISTA experimentado, calificado y competente en ingenieria integral,
adquisicioén y construccion.

“Informacion Confiable” se refiere a todos los datos, informacién y porciones de los
Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar identificadas como
Informacion Confiable en el Anexo 20 [Informacion Confiable).

“Informacién Técnica del Licenciante” significa, con respecto a cada Unidad
Licenciada, los elementos de tecnologia especializada y patentada que comprenden su
conocimiento comercial del procesos, que incluyen reacciones quimicas, cinética de
ingenierfa quimica y otras caracteristicas especiales particulares del proceso
relacionadas a la correspondiente Unidad Licenciada y producidas o suministradas por
el Licenciante de Procesos correspondiente con respecto a la Licencia de Procesos
aplicable, excluyendo, con respecto a cada Unidad Licenciada, cualquier elemento:

(a) de un Paquete de Disefio Basico o del Disefio FEED (incluyendo paquetes de
disefio de tecnologia abierta);

(b) de un Paquete de Disefio Basico que no fue realizado directamente por el
CONTRATISTA que comprende o se relaciona con tecnologia abierta o disefio
de ingenieria de naturaleza abierta.

= el ., . ., . ., N
Got\‘lb\ “Infraccion” se refiere a una infraccion o supuesta infraccion de una patente, disefio
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registrado, derecho de autor, marca comercial, nombre comercial, secreto comercial o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado a los
Trabajos.

“Legislacion” o “Leyes” se refiere a la legislacion, normas, ordenanzas y otras leyes
nacionales (o estatales) del Perti y regulaciones y estatutos de cualquier Entidad del
Sector Publico autoridad peruana legalmente constituida.

“Licencias de Unidades Auxiliares” se refiere los acuerdos suscritos entre el
EMPLEADOR y los Licenciantes de Unidades Auxiliares segan se identifican en las
Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar.

“Licenciante de Procesos” significa las personas juridicas que han suscrito contratos
con el EMPLEADOR para elaborar las licencias de procesos.

“Limite de Responsabilidad del Contrato” significa un monto equivalente al 20 %
del Precio del Contrato (ajustado de conformidad con el Contrato, en forma periodica)
o cualquier monto mayor acordado por las Partes en virtud de la Subclausula 17.6.5

“Lista de Trabajos Pendientes” significa un anexo con temas de naturaleza
administrativa o no relevante que no hayan sido completados pero que no afecten el
Comisionamiento de manera segura y confiable asi como las pruebas de
funcionamiento comercial de los Trabajos, y que no se requiera, conforme la
Legislacién o Autorizaciones, que se completen antes del Comisionamiento, pruebas
y funcionamiento comercial de los Trabajos.

“Listo para Arranque” significa, con respecto a los Trabajos, cuando todos los
siguientes requisitos hayan sido satisfechos:

(a) Los Trabajos hayan alcanzado la Culminacion Mecénica;

(b) Todas las actividades de Pre-Comisionamiento de los Trabajos se han completado
de manera satisfactoria y todos los sistemas se han puesto en marcha conforme a
los procedimientos establecidos en los Especificaciones Generales de los Trabajos
a Realizar o segiin se haya acordado mutuamente en el momento entre el
CONTRATISTA y el EMPLEADOR, y que puedan operarse sin €l uso de
equipos temporales que no formen parte de los Trabajos;

(c) Todos los sistemas y subsistemas relacionados a los Trabajos se han instalado y
los equipos y sistemas alli incluidos (excepto en el caso de la culminacion de
porciones menores de los Trabajos tales como el pintado, nivelacion del terreno
final, aislamiento final, y cualquier otra porcién de los Trabajos que no afecte el
inicio o el Comisionamiento de los Trabajos) puedan operarse:

(i) conforme a las Buenas Précticas de Ingenieria y Construccion y a las Leyes
aplicables; y

(ii) de una manera que no invalide la garantia del Subcontratista o del sistema;

(d) EI CONTRATISTA ha provisto al EMPLEADOR de los documentos de
conformidad con la Subcldusula 5.6 [Documentos conforme a ITrabajo] y
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Subcléusula 5.7 [Manuales de Funcionamiento y Mantenimiento), respecto de los
Trabajos;

(e) El CONTRATISTA ha otorgado la capitacion requerida por los Especificaciones
Generales de los Trabajos a Realizar para el Personal del EMPLEADOR o el
personal del CONTRATISTA del EMPLEADOR que participe en el
Comisionamiento y/o las Pruebas de Garantia de los Trabajos (excepto por
cualquier capacitacion que los Especificaciones Generales de los Trabajos a
Realizar establezcan que serdn provistos luego de que empiecen las Pruebas de
Garantia).

(f) EI CONTRATISTA ha otorgado los repuestos, herramientas especiales,
Consumibles y otras instalaciones, servicios y materiales necesarios de acuerdo
con lo establecido en los Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar
para el Comisionamiento y/o Pruebas de Garantia para la parte relevante de los
Trabajos.

(g) Los Trabajos se encuentran en todo aspecto listos para su Comisionamiento
conforme al Contrato; y

(h) EI CONTRATISTA ha ejecutado todas las obligaciones expresamente
establecidas en el Contrato como condiciones previas o necesarias para el Listo
para Arranque.

“Manuales” se refiere a los manuales de operacion y mantenimiento y los materiales
de capacitacion como se describe mas detalladamente en las Especificaciones.

“Margen de Gastos Generales y Utilidad del EPC” sujeto al presente Contrato, se
aplicara al célculo del Precio de Contrato (o, cuando sea aplicable, a cualquier Precio
de Trabajos Iniciales) y significa el monto calculado al multiplicar el Porcentaje del
Margen de Gastos Generales y Utilidad del EPC por las cantidades acordadas o
determinadas como el Precio del Contrato (o Precio de Trabajos Iniciales),
excluyendo cualquier provision por Gastos Generales y Utilidades, que seran
pagaderos al CONTRATISTA de conformidad con el presente Contrato a cuenta de
los Gastos Generales y Utilidades del CONTRATISTA por ejecutar los Trabajos (o
los Trabajos Iniciales.

“Materia Prima” Se refiere a los insumos proporcionados por el EMPLEADOR SBERT
identificados en ¢l Anexo 21 [Criterios de Materia Prima).

“Materiales” se refiere a todo tipo de articulo (que no sea la Planta) destinado a
formar parte o que ya forme parte de los Trabajos Permanentes, incluyendo los
materiales solo de suministro (si los hubiere) a ser proporcionados por el
CONTRATISTA conforme al Contrato.

“Niveles Minimos de Rendimiento” significa, con respecto a las Garantias de

Rendimiento a las que les sea aplicable, los niveles minimos de rendimiento

respectivos a obtenerse en los Trabajos con el fin de alcanzar la Recepcion segiin se

indica en el Anexo 9 [Garantias de Rendimiento y Pruebas de Garantial.
o




“Normas Anticorrupcion” significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion,
sobre conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la
administracion publica, de lavado de activos y delitos equivalentes segin estos se
encuentren tipificados en cada pafs, incluyendo, pero sin limitarse a, las normas de la
Legislacion aplicables a estas materias, la ley de practicas corruptas extranjeras de los
Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 U.S.C. §78dd-1,
et seq.), el Cddigo Penal, la Norma Peruana sobre Lavado de activos, Decreto
Legislativo No. 1106 y sus normas modificatorias y complementarias, y el Decreto de
Urgencia 003-2017-JUS, en cada caso segin sean modificadas, sustituidas o
complementadas.

“Normas Internacionales de Informacién Financiera” significa el conjunto de
estdndares internacionales de contabilidad promulgadas por el International
Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento,
medicidn, presentacion e informacion a revelar sobre las transacciones y hechos
econdmicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.

“Objetivo del Proyecto” significa la finalidad de los trabajos del EPC1 consistiendo,
sin limitarse, a la ampliacién y modernizaciéon de la capacidad de la Refineria de
65.000 BPSD a 95.000 BPSD y reducir la produccion de residuales y la modificacion
de la Refineria para cumplir con las normas, disposiciones y Leyes que establecen un
limite maximo de 50 ppm de contenido de azufre para los combustibles de motores.

“Objetivo de las Unidades Auxiliares” tiene el significado establecido en la
Clausula 12.

“Operador” significa la persona a ser nombrada periodicamente como operador de
los Trabajos Permanentes completados cuando los Trabajos hayan alcanzado la
Recepcion, quien, para evitar cualquier duda, serda el EMPLEADOR.

“Paquete de Disefio Basico” significa los documentos técnicos preparados por cada
uno de los Licenciantes de Procesos con respecto a los Trabajos incluyendo aquellos
sefialados en las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar en el Contrato
FEED.

“Parte” o “Partes” significa el EMPLEADOR y/o el CONTRATISTA, segun lo
requiera el contexto.

“Parte Divulgadora” tiene el significado establecido en la Subclausula 1.9.2.

“Penalidad” significa Penalidad por Inejecucion y Penalidad por Retrasos. Las
Penalidades establecidas en el Contrato son aquellas estipuladas conforme a lo
establecido en el Articulo 1341° del Codigo Civil.

“Penalidad por Inejecucién” tiene el significado establecido en el Anexo 10
[Penalidades por Inejecucion].

“Penalidad por Retrasos” tiene el significado establecido en el Anexo 8
ﬁeﬂ'Penu.’idades por Retrasos].
oo
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“Pérdidas Econémicas” significa una pérdida de utilidades o ganancias (lucro
cesante), perdida de uso de equipos o equipos asociados, pérdida de produccién o
costos por periodos de inactividad, pérdida de oportunidad, pérdida de contrato,
pérdida de plusvalia mercantil, costos de obtenciéon de nuevo financiamiento o
mantenimiento de financiamiento existente (incluyendo la preparacion de cualquier
anexo o cualquier repago o prepago de deuda y el pago de todo interés u otros costos,
comisiones o gastos en los que se incurran con respecto a la obtencion o
mantenimiento del financiamiento).

“Periodo de Garantia de Buen Rendimiento” se refiere, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 1523° del Cédigo Civil, con respecto a los elementos o
equipamientos completados de los Trabajos, al periodo que se inicia en la fecha
correspondiente de Recepcién y expira veinticuatro (24) meses después de dicha
fecha.

“Personal Clave” se refiere al personal clave del CONTRATISTA consistiendo de
los individuos en las 4reas de especializacion y puestos identificados en el plan de
organizacion del CONTRATISTA incluido en la Parte D del Anexo 2
[Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar].

“Personal del CONTRATISTA” significa el Representante del CONTRATISTA y
todo el personal que el CONTRATISTA utilice en el Sitio, que puede incluir el
personal administrativo, de mano de obra y otros empleados del CONTRATISTA y
de cada Subcontratista; y cualquier otro personal que apoye al CONTRATISTA en la
ejecucion de los Trabajos.

“Personal del EMPLEADOR?” significa el Representante del EMPLEADOR, los
asistentes mencionados en la Subclausula 3.2 [Personal Adicional del
EMPLEADOR] y todo el personal administrativo, de mano de obra y otros
empleados del EMPLEADOR Yy del Representante del EMPLEADOR; y cualquier
otro personal que se notifique al CONTRATISTA por parte del EMPLEADOR o el
Representante del EMPLEADOR como Personal del EMPLEADOR.

“Pern” se refiere a la Republica del Per.

“Planta” se refiere a los aparatos, maquinaria y vehiculos destinados a formar parte o
que ya formen parte de los Trabajos Permanentes.

“Plazo para el Listo para Arranque” se refiere al plazo para lograr el Listo para
Arranque de los Trabajos conforme a la Clausula 8.2 [Plazo para Culminacion
Mecanica, Listo para Arranque y Recepcion), tal como se establece en el Anexo 8
[Penalidades por Retraso] y el Anexo 25 [Programa] (con cualquier ampliacion
conforme a las Subcldusulas 8.4, 8.5 ¢ 8.6), calculado desde la Fecha de Inicio.

“Plazo para la Culminacién Mecéanica” se refiere al plazo para lograr la

Culminacién Mecénica de los Trabajos conforme a la Clausula 8.2 [Plazo para

Culminacion Mecdnica, Listo para Arranque y Recepcion], tal como se establece en

¢l Anexo 8 [Penalidades por Retraso] y el Anexo 25 [Programa] (con cualquier
O ampliacion conforme a las Subclausulas 8.4, 8.5 6 8.6), calculado desde la Fecha de
0“1")\“1'Inicio.
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“Plazo para la Recepcion” se refiere al plazo para lograr la Recepcion de los
Trabajos conforme a la Clausula 8.2 [Plazo para Culminacién Mecdnica, Listo para
Arranque y Recepcidn], tal como se establece en el Anexo 8 [Penalidades por
Retraso] y el Anexo 25 [Programa)] (con cualquier ampliacion conforme a las
Subclausulas 8.4, 8.5 6 8.6), calculado desde la Fecha de Inicio.

"Porcentaje del Margen de Gastos Generales y Utilidad del EPC" se entenderd
siete por ciento (7 %) del precio del Contrato.

“Practicas Prohibidas” se refiere a actos del tipo descrito en la Subclausula 15.2(f),
o analogos a estos.

“Pre-Comisionamiento” se refiere, con respecto a los Trabajos, a:

(a) todas las operaciones previas de verificacion y de pruebas requeridas para el
Comisionamiento de los Trabajos; y

(b) demaés trabajos y pruebas que formen parte del Pre-Comisionamiento tal como
se establece en los Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS).

“Precio del Contrato” se refiere al monto establecido en la Subcldusula 14.1 [Precio
del Contrato] segln se efectien ajustes de manera periddica conforme al Contrato.

“Programa” se refiere al programa a ser preparado y actualizado periddicamente por
el CONTRATISTA de conformidad con la Subcldusula 8.3.

“Proyecto” tiene el significado establecido en el Antecedente (A) de este Contrato.

“Pruebas de Garantia” se refiere a las pruebas de garantia a llevarse a cabo para
determinar si las Garantias de Rendimiento y, si fuera el caso, los Niveles Minimos de
Rendimiento se han alcanzado, como se describe de manera mds detallada en el
Anexo 9 [Garantias de Rendimiento y Pruebas de Garantia]. Ninguna otra prueba
que se lleve a cabo de ninguna otra forma que no sea de acuerdo con los
procedimientos descritos en dicho Anexo debera considerarse como una Prueba de
Garantia.

“Recepcién” significa, con respecto a los Trabajos, cuando todos los siguientes
requisitos hayan sido satisfechos:

(a) Se haya emitido el Certificado de Listo para Arranque;

(b) ElICONTRATISTA haya completado y puesto en marcha los Trabajos, excepto
los temas incluidos en la Lista de Trabajos Pendientes, conforme a todos
requisitos del Contrato y a los Trabajos que cumplan con la Legislacion
aplicable;

(c) Bien sea:
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(i) Las Pruebas de Garantia se hayan aprobado y las Garantias de Rendimiento
se hayan obtenido o satisfecho; o

(ii) Las Pruebas de Garantia se hayan aprobado y las Garantias de Rendimiento
se hayan obtenido o satisfecho excepto sélo para el caso de las Garantias de
Rendimiento para las cuales el CONTRATISTA haya:

(A) obtenido los Niveles Minimos de Cumplimiento; y

(B) pagado o facilitado Penalidades por Inejecucion al EMPLEADOR
conforme al Contrato con respecto a su incumplimiento en obtener las
Garantias de Rendimiento correspondientes;

(d) EI CONTRATISTA haya suministrado los repuestos, herramientas especiales y
Consumibles que debian entregarse al momento de la Recepcion conforme a la
Subcldusula 7.12 y reemplazado todo repuesto, herramienta e insumo utilizado o
consumido durante la realizacion de las Pruebas de Garantia los cuales tengan
que reemplazase conforme al Contrato;

(e) El CONTRATISTA haya completado sus obligaciones de capacitacion a
efectuarse previamente a la Recepcion de los Trabajos con respecto al Personal
del EMPLEADOR Yy todos aquellos asignados por el EMPLEADOR;

(f) El CONTRATISTA haya entregado al EMPLEADOR los documentos e
informaci6n requerida conforme a las Subclausulas 5.6 y 5.7; y

(g) Todo otro requisito o condicion previa para la Recepcion establecida en el
Contrato haya quedado satisfecha.

“Refineria” tiene el significado establecido en el Antecedente A de este Contrato
(Refineria Talara).

“Representante del CONTRATISTA” significa la persona nombrada por el
CONTRATISTA en el Contrato o designada de manera periddica por el
CONTRATISTA conforme a la Subclausula 4.3  [Representante del
CONTRATISTA], que actia en representacion del CONTRATISTA.

“Representante del EMPLEADOR?” se refiere al PMC o a la persona nombrada por
el EMPLEADOR en el Contrato o designada de manera periddica por el
EMPLEADOR conforme a la Subcldusula 3.1 [Representante del EMPLEADOR)]
para que actlie en representacion del EMPLEADOR.

“Representante de los Financistas” se refiere a la persona que el EMPLEADOR
notifique al CONTRATISTA como el representante de todos los Financistas (la
identidad de dicha persona puede cambiar de manera periddica segiin se notifique al
CONTRATISTA por parte del EMPLEADOR).

“Requisitos de Principios del Ecuador” se refiere al plan de accion del sistema de
gestion social y ambiental establecido en el Anexo 18 [Requisitos de Principios del
Ecuador], los cuales han sido adoptados por el EMPLEADOR conforme a los
“Principios del Ecuador” principios ambientales y sociales adoptados por las
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instituciones financieras para el financiamiento de proyectos.

“Sitio” se refiere a los lugares donde los Trabajos Permanentes deben ejecutarse y
donde debe hacerse entrega de la Planta y Materiales tal como se describe en el
Anexo 20 [Informacién Confiable], y cualquier otro lugar segiin se indique en el
Contrato como parte del Trabajo.

“Subcontratista” significa (i) toda persona nombrada en el Contrato como
subcontratista, (ii) toda persona nombrada como subcontratista bien sea directamente
por el CONTRATISTA o a un nivel inferior (incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de Materiales) para una parte de los Trabajos, y (iii) los sucesores legales
de cualquiera de lo anterior.

“Subcontrato” se refiere a todo contrato entre el CONTRATISTA y un
Subcontratista o entre un Subcontratista y su Subcontratista (segin lo requiera el
contexto).

“Técnicas Reunidas” se refiere a Técnicas Reunidas S.A., contratista del Contrato
FEED.

“Trabajos” se refiere a los Trabajos de ingenieria, procura y construccién que
deberfan ser ejecutados por el CONTRATISTA de conformidad con el alcance
definido en el presente Contrato, incluyendo los Trabajos Permanentes y Trabajos
Temporales.

“Trabajos Asociados” significa cualquier trabajo (que no sea parte de los Trabajos)
dentro o con respecto al Sitio del Trabajo llevadas a cabo por parte del
EMPLEADOR o cualquier Entidad del Sector Piblico o cualquier Contratista de
Trabajos Asociados.

“Trabajos Complementarios” se refiere a los trabajos complementarios a ser
disefiadas y ejecutadas por parte del CONTRATISTA conforme al Contrato y que se
listan en el Anexo 2 [Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS)].

“Trabajos Permanentes” se refiere a los Trabajos permanentes a ser disefiadas y
ejecutadas por parte del CONTRATISTA conforme al Contrato.

“Trabajos Temporales” se refiere a todas los Trabajos temporales de todo tipo (que
no sean los equipos del CONTRATISTA) que se necesiten en el lugar del Trabajo
para la ejecucion y culminacion de los Trabajos Permanentes y para la subsanacion de
cualquier defecto.

“TR Talara S.A.C.” se refiere a Técnicas Reunidas de Talara SAC, el contratista del
alcance onshore del Contrato EPC1.

“Unidades Auxiliares” se refiere a los cinco (5) paquetes de unidades auxiliares a ser
disefiados, adquiridos y construidos por el CONTRATISTA identificados en el
Anexo 2 [Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS)], incluyendo
los Trabajos Complementarios identificados en el Anexo 2 [Especificaciones
Generales de los Trabajos a Realizar (MJS)] del presente Contrato.
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“Unidad Licenciada” se refiere a cada parte de los Trabajos que requiera una
licencia de un Licenciante de Procesos para disefiar, adquirir y construir la parte de las
Trabajos segun se describe més detalladamente en los Especificaciones Generales de
los Trabajos a Realizar.

“UTE TR Talara” se refiere al contratista del alcance offshore del Contrato EPC1, la

Unién Temporal de Empresas conformada por Técnicas Reunidas e INITEC Plantas
Industriales SAU.
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