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1. REPUESTOS

Las siguienies normas generales seran de aplicacion:

+ Todos los repuesios aqui descritos deberan estar fisicamenie presentes en el
Sitio como prerrequisito para la Culminacion Mecéanica.

e De acuerde a lo requerido en el articulo 7.12.1 de este Conftrato, con
anterioridad a la Recepcion de cualquier Seccion (o posteriormenie de manera
oporiuna si esto no fuera posible) el CONTRATISTA debera sustituir o
reaprovisionar focdos los Repuesios Capitales y de 2 afios de Operacion
utilizados o consumidos durante el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y
las Pruebas de Garantia aplicables que sean requeridos para el funcionamiento
comercial seguro de la Seccion y de los Trabajos.

e De acuerdo a io requerido en el articulo 7.12.3, el CONTRATISTA debera
poner a disposicion del EMPLEADOR sin costo, en cualquier momento dentro
de los doce (12) meses siguienties a la Fecha de Recepcidn, los repuestos y las
herramientas especiales ya se hayan adquirido en nombre del Empleador.

e la gestion de los aprovisionamientos seri efectuada en base a los
requerimientos descrifos en el procedimiento P-02070-C-611 Plan de
Aprovisionamiento (Fase EPC) Este procedimiento incluird el formato de
Registro de Control de Repuestos del Adjunto 02, en el cual se defallan los
datos técnicos del repuesfo.

¢ El pago de los aranceles e IGV de fodos los Bienes que se vayan a incorporar
a la Planta, cualquiera que sea el méftodo de compra, serd pagado por el
EMPLEADOR. Ei resto de los gastos de importacién correrdn por cuenta del
CONTRATISTA. Los Materiales de tuberias, valvuleria y accesorios que a la
finalizacion del Proyecto no hubieran sido incorporados a la Planta
("Excedentes™) podran ser retirados por el CONTRATISTA si asi lo requiere, y
compensard al EMPLEADOR por todos los aranceles e IGV pagados de los
Excedentes (que ne hayan sido recuperados por el EMPLEADOR).

1.1 Repuestos de Pre-comisionamiento, Comisionamiento y Pruebas de
Garantia.

Et CONTRATISTA suministrara los repuestos para Construccion a su cuenta y costo.

El Adjunio 01 propoiciona para informacion un listado estandar de los repuestos
requeridos para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Pruebas de Garantia.

1.2 Repuesfos Capitales

El CONTRATISTA solicitara ofertas en nombre y por cuenta del EMPLEADOR de los
Repuestos Capitales junic con el Pedido del Equipo, siendo ésta actividad a cargo y
costo del CONTRATISTA.
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La compra y entrega en el Sitio de esios repuestos sera realizada por el
EMPLEADOR, o bien a solicitud del EMPLEADOR, sera realizada por el
CONTRATISTA a cosfo reembolsable.

La compra de los equipos no estara condicionada por la compra de estos repuestos.

El proceso detaliado de frabajo de estas compras y entrega en el Sitio sera acordado
por las Partes e incluido medianie revision del PP-02070-C-601 Plan de
Aprovisichamiento.

Los Repuestos Capitales seran ingresados y custodiados en el almacén del
EMPLEADOR en el Sitio.

El Adjunto 01 propoerciona, para informacion, un listade estandar de repuestos, ef cual
ha sido revisado por el EMPLEADOR para predefinir los tipos y cantidades que
requiere, facilitando asi la peticidn de ofertas.

1.3 Repuestos de dos afios de Operacién

E! CONTRATISTA soilicitara ofertas en nombre y por cuenta del EMPLEADOR de los
Repuestos de dos afios de Operacion junto con el Pedido del Equipo, siendo ésta
actividad a cargo y costo del CONTRATISTA.

La compra y entrega en el Sitio de esios repuesios sera realizada por el
EMPLEADOR, o bien a solicitud del EMPLEADOR, sera realizada por el
CONTRATISTA a costo reembolsable.

La compra de los equipos no estara condicionada por fa compra de estos repuestos.

El proceso detallade de trabajo de estas compras sera acordado por las Parfes e
incluido mediante revision del PP-02070-C-601 Plan de Aprovisionamiento.

Los Repuestos de dos afios de Operacion seran ingresados y custodiados en el
almacén del EMPLEADOR en el Sitio.

El Adjunto 01 proporciona para informacion un listado esténdar de repuestos, el cual
ha sido revisado por el EMPLEADOR para predefinir los tipos y cantidades que
requiere, facilitando asi la peticion de ofertas.

Ei Adjunto 02 muestra la informacion gue deberad ser proporcionada por el Vendedor
seleccionado.

1.4 Material a Granel

Una vez recepcionados los Trabajos o Secciones, el CONTRATISTA cedera ai
EMPLEADOR los materiales de montaje sobranfes, a excepcion de material de
tuberias, valvuleria y accesorios.




_ PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA PROYECTO: 02070

ANEXO 16: REPUESTOS Y CONSUMIBLES  ricinasdes

CONTRATO EPC REV. 04D3 FECHA: 20-Mar-14

2. CONSUMIBLES

2.1 LUBRICANTES

El CONTRATISTA proporcionara ai EMPLEADOR, con tiempo suficiente, minimo un
{(01) afio antes de la condicién Listo para el Arranque, la relacion, especificaciones
técnicas y cantidades de Lubricantes para los equipos que lo requieran, incluyendo los
proveedores recomendados.

La compra y enirega en el Sitio de estos lubricanies sera realizada por el
EMPLEADOR, (o bien a solicitud del EMPLEADOR, sera realizada por el
CONTRATISTA a costo reembolsable) de modo que estén disponibles en el Sitio para
la primera carga.

2.2 QUIMICOS

Ef CONTRATISTA proporcionard al EMPLEADOR, con tiempo suficiente, minimo un
(01) afio anfes de la condicién Listo para el Arranque, la lista de Quimicos y Bolas
Inertes con cantidades requeridos, basada en los suministradores actuales del
EMPLEADOR y/o nuevos suministradores en el caso de productos fuera del alcance
de los suministradores actuales.

La compra de estos Quimicos y Bolas Inertes sera realizada por el EMPLEADOR de
modo que estén disponibles en el sitio para la primera carga.

3. HERRAMIENTAS ESPECIALES

£l CONTRATISTA suministrara todas las herramientas especiales requeridas a su
cuenta y coslto.

Luego del proceso de Recepcion, el CONTRATISTA pondra a disposicion del
EMPLEADOR sin costo alguno, estas herramientas especiales.
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Adjunto 01: Listados Genéricos de Repuestos

INDICE

1- EQUIPOS ROTATIVOS
1.1 Compresor Axial de Aire Accionado por Turbina de Propdsito Especial
1.2 Compresor Centrifugo de Gas Accionado por Turbina de Propdsito Especial
1.3 Compresor Centrifugo de Gas Accionado por Motor Eléctrico
1.4 Compresores Alternativos de Gas (Repuestos para cada par de compresores
idénticos)
1.5 Paquete Compresor de Aire con Engranaje Integral
1.6 Compresor de Tomnillo de Gas
1.7 Paquete Compresor de Anillo Liquido
1.8 Bombas Centrifugas de Una Sola Etapa
1.9 Bombas Centrifugas Multietapa

1.10 Bombas Centrifugas de Alta Velocidad (OH6) Con Engranaje Iniegral
1.11 Bombas Centrifugas para e! Circuito Cerrado de Agua de Enfriamiento
{CWC Recirculation Pumps)

1.12 Bombas Centrifugas para Agua de Mar y Sistema de Enfriamiento (SWC
Recirculation Pumps)

1.13 Bombas Rotativas

1.14 Bombas de Agua Contra Incendios

1.15 Bombas de Desplazamienio Positivo

1.16 Turbinas de Vapor de Proposito General (Accionamiento de Bombas)

‘ 1.17 Soplantes / Ventiladores
) 1.18 Tornillo Sin Fin.

2- UNIDADES PAQUETE Y EQUIPOS VARIOS
2.1 Filtros y Coalescedores
2.2 Eyeciores
2.3 Desrecalentadores
2.4 Silenciadores
2.5 Brazos de Carga
2.6 Pasarela y Graa.
2.7 Ganchos de escape rapido
2.8 Defensas Marinas
2.9 Tamiz Rotativo
2.10 Cajas de Presion Osmosis inversa

2.11 Unidades Paguete
2.12 Equipos Especiales

3 -TORRES Y RECIPIENTES A PRESION
3.1 Torres y recipientes a presion
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3.2 Infernos

4 — EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
4.1 Hornos

4.2 Cambiadores de Calor (Tipo Tema, Tipo Espiral y Tipo Placas)
4.3 Aerorrefrigeranies

5- EQUIPOS ELECTRICOS
5.1 Controladores de motores
5.2 Subestaciones eléciricas y CCMs
6- INSTRUMENTACION
6.1 Instrumentacion general
6.2 Indicadores locales
6.3 Analizadores
6.4 Medidores de fiujo
6.5 Valvulas de control y valvulas on-off
6.6 Valvulas de seguridad y alivio
7- CONTROL
7.1 DCS
7.28I1S
7.3 F&G
7.4 Medicidn de tanques
8- TELECOMUNICACIONES
8.1 Telephone System
8.2 Dafa System
8.3 PAGA System
8.4 CCTV System {Process & Security)
8.5 Radio System
8.6 Access Conlrol Sysiem
9- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
10- HERRAMIENTAS ESPECIALES
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1- EQUIPOS ROTATIVOS

1.1 Compresor Axial de Aire Accionado por Turbina de Propdsito Especial:

REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIE"' TO COMlSlONAMIENTO Y PRUEBAS' -
_DE GARANTIA L o
ltet’n’ Cantidad Un;dad' .:Descnpcmn
1 01 Juego | Juego de juntas y 1untas toncas del compresor
Juego de juntas tdricas y sellos de los cojineies del
2 01 Juego compresor
Juego de juntas y juntas idricas de la bomba de
3 o1 Juego acelte
4 o1 Juego | Juego de juntas del enfriador de aceite
5 01 Juego | Juego de juntas del filtro de aceite
6 M Juego | Juego de juntas de los acumuladores de aceite
7 01 Juego | Juego de elementos del filiro de aceite
8 ™ Juego | Juego de juntas de los condensadores
9 1 Juego | Juego de juntas de los eyectores
Juego de juntas y juntas idricas de los cojinetes de
10 01 Juego la turbina principal
Juego de junias y junias toricas de las bombas de
i 01 Juego condensado
Repuestos de comisionado y puesta en marcha de
12 01 JUEG0 | 14 turbina de ta bomba de lubricacion
Repuesios de comisionado y puesta en marcha de
13 01 Juego la turbina de ta bomba de condensado
REPUESTOS CAPITALES
ftem Cantrdad Umdad ' Descnpc:on ,
. 01 Pieza Rotor del compresor probado mecamcamente con
contenedor del rotor
Alabes del estator del compresor (instalados en
2 01 Juego “carriers” si @s posible)
3 01 Juedo Juego de cojinetes del compresor completamente
g instrumeniados (radiales y de empuije)
4 1 Juego | Sellos de laberinto del eje de! compresor
Laberintos renovables y otro tipo de sellos para iodos
5 1 Juego | los punios de holgura estrecha del interior del
compresor
. Rotor de [a turbina probado mecanicamenie con
6 01 Pieza contenedor del rofor.
7 01 Juego | Alabes y “carriers” detl estator de la turbina
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'REPUESTOS CAPITALES ~
antidad | Unidad | Descripeién .

Juego de cojinetes de la turbina completamente

8 01 Juego instrumentados (radiales y de empuje)

9 01 Juego |} Sellos del eje de la turbina
Laberintos renovables y ofro fipo de selios para todos

10 01 Juego | los puntos de holgura estrecha del interior de la
turbina

11 01 Juego | Elementos del acoplamiento flexible

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION -
fom | Cantidad | Unidad | Deseripeion

1 01 Juego de junfas y juntas tdricas del compresor

2 01 Juego de junias toricas y sellos de los cojinetes del
compresor

3 o4 Juego Jue:qo de junias y juntas toticas de la bomba de
aceite

4 01 Juego |} Juego de juntas del enfriador de aceite

5 01 Juego { Juego de juntas de! filiro de aceite

6 o1 Juego | Juego de juntas de los acumuladores de aceife

7 01 Juego i Juego de elementos del filtro de aceite

8 01 Juego | Juego de juntas de los condensadores

9 01 Juego | Juego de juntas de los eyectores

10 01 Pieza | Vejiga del acumulador de aceite

11 01 Juego i Juego de cojinetes de la bomba de acesiie

12 01 Pieza | Cartucho del sello meganico de la bomba de aceite
Juego de juntas del depdsito de aceite y det tanque

13 01 Juego elevado de aceite de emergencia.

" 01 Juego Juego de juntas y de juntas tdricas de las bombas de
condensados
Juego de anillos de desgaste de las bombas de

15 01 Juego condensado.

16 1 Juego |} Juego de cojinetes de las bombas de condensado

17 o1 Pieza Cartucho del sello mecanico de las bombas de
condensado
Juego de juntas y juntas tdricas de los cojinetes de la

8 o1 Juego furbina principal
Juego de juntas y junias tdricas de la valvula de

19 01 Juego disparo y esfrangulamiento de la turbina principal
Juego de repuestos de dos anos de operacion de la

20 1 01| Juego |y nina de la bomba de aceite de lubricacion.
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.REPUESTOS DE DOS ANDS DE OPERACION

-:tem Canttdad Umdad

Juego de repuestos de dos afios de aperacion de la
iurbina de ia bomba de condensados.
22 01 Juego | Juego de repuestos del sisiema de control del equipo

21 01 Juego

1.2 Compresor Centrifugo de Gas Accionado por Turbina de Propdsito Especial:

REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO "COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS )
DE GARANT!A. o : : B

tom Cantldad Unidad _,_Descnpcmn P |
1 01 Juego | Juegode juntas y 1untas toncas del compresor
2 o Juego | Juego de juntas tdricas del sello dei eje
01 Juego Juego de juntas tdricas y sellos de los oolinetes del
compresor
Juego de junias y junias tdricas de la bomba de
4 01 Juego aceite
5 01 Juego | Juego de juntas del enfriador de aceite
6 01 Juego | Juego de juntas del filiro de aceite
7 01 Juege | Juego de juntas de los acumuladores de aceite
8 01 Juego | Juego de elemenios dei filiro de aceite
9 01 Juago | Juego de elementos del filtro de gas
10 ™ Juego | Juego de junias foricas de! filiro de gas
11 o1 Juego | Juego de junias de los condensadores
12 01 Juego | Juego de juntas de los eyeciores
Juego de juntas y juntas toricas de los cojinetes de
13 01 Juego ia turbina principal
Juego de junias y junias téricas de las bombas de
14 01 Juego condensado
15 01 Juego Repuesios de comisionado y puesta en marcha de
90 | |a turbina de la bomba de aceite de lubricacion
REPUESTOS CAPITALES
item | Cantidad ‘Unidad Descnpcmn
. Rotor del compresor probado mecanicamente con
1 01 Pleza contenedor del rotor
9 04 Juedo Juego de vojineies del compresor completamente
g instrumentados (radiales y de empuje)
Juego de sellos del eje del compressor, incluyendo
S 01 Juego sellos de barrera.

FREO}_

P\—V.q

o
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tidadi | Umdad _:;Descnpcfon = .' P s s
Laberintos renovables y otro t|po de sellos para todos
4 01 Juego i los puntos de holgura estrecha del infetior del
compresor
. Rotor de la turbina probado mecanicamente con
S 01 Pleza contenedor del rotor.
6 01 Juego | Alabes y “carriers” del estator de ia turbina
7 01 Juego Juego de cojinetes de la turbina compleiamente
9 instrumentados (radiales y de empuje)
8 01 Juego | Sellos del eje de la turbina
Sellos faberinto renovables y ofro fipo de sellos para
9 01 Juego | todos los puntos de holgura esirecha del interior de la
turbina
10 01 Juego | Elemenios del acoplamiento fiexible

REPUESTO' DE Dos ANOS DE DPERACION R

Item Canttdad I i ia ;_Descnpcién _
1 4 Juego | Juego dejuntasy ;untas toricas del compresor
2 ™M Juego | Juego de juntas toricas del sello del gje
Juego de juntas {oricas y sellos de los cojinetes del
3 01 Juego compresor
Juego de juntas y juntas tdricas de la bomba de
4 01 Juego aceite
5 01 Juego | Juego de juntas del enfriador de aceife
6 01 Juego | Juego de junias del filiro de aceite
7 01 Juego | Juego de juntas de los acumuladores de aceite
8 01 Juego | Juego de elementos del filiro de aceite
g 01 Juego | Juego de elementos del filiro de gas
10 01 Juego | Juego de juntias toricas del filiro de gas
11 01 Juego | Juego de juntas de los condensadores
12 o1 Juego | Juego de juntas de los eyeciores
13 01 Pieza | Vejiga del acumulador de aceite
14 01 Juego | Juego de cajinetes de la bomba de aceite
15 o1 Pieza | Cartucho del sello mecanico de la bomba de aceile
Juego de juntas del depdsito de aceiie y del tanque
16 01 Juego elevado de aceite de emergencia
Juego de juntas y de juntas toricas de las bombas de
7 o1 Juego condensados
Juego de anillos de desgasie de las bombas de
18 o1 Juego condensado.
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19 01 Juego | Juego de cojinetes de las bombas de condensado

. Cartucho del sello mecanico de las bombas de
20 01 Pieza
condensado
21 01 Juego Juego de junias y junias tdricas de los cojinetes de la

turbina principal
Juego de junias y junias taricas de la valvula de

22 01 Juego disparo y esfrangulamiento de la turbina principal
Juego de repuestos de dos aiios de operacion de la

23 01 Juego turbina de la bomba de aceite de lubricacion.

24 o Juego | Juego de repuestos del sistema de control del equipo

1.3 Compresor Centrifugo de Gas Accionado por Motor Eléctrico:

"REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIEN ' O COM I
'DE GARANTIA :
'_l_tem_'—. ; an_tidad Umdad 1 Descnpcton i Xh
1 01 Juego | Juego de juntasy Juntas torlcas del compresor
2 01 Juego | Juego de juntas toricas del sello del gje
3 01 Juego ig;g; ::oj;untas toricas y sellos de los cojinetes del
4 01 Juego ;g:gg de junias y juntas téricas de la bomba de
5 01 Juego | Juego de juntas del enfriador de aceite
6 01 Juego | Juego de juntas del filtro de aceite
7 01 Juego | Juego de juntas de los acumuladores de aceite
8 01 Juego | Juego de glementos del filiro de aceite
9 01 Juego | Juego de elementos del filiro de gas
10 01 Juego | Juego de junias toricas del filtro de gas
11 o1 Juego | Juntas y sellos de aceite del multiplicador
12 o1 Juego | Juntas y sellos de aceite del motor elécirico principal
13 01 Juego Repugstos de comisionado y puesta en_matgha de
la turbina de la bomba de aceite de lubricacion

REPUESTOS CAPITALES

.itef:lfl": Cant:dad Umdad Desr:npcmn

Rotor del compresor probado mecanlcamente con

1 01 Pleza contenedor del rofor
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i cion
2 01 Juedo Juego de cojinetes del compresor completamente
9 instrumentados (radiales y de empuje})
Juego de selios del eje del compresor, incluyendo
3 01 Juego sellos de barrera.
Laberintos renovables y ofro tipo de sellos para fodos
4 01 Juego | los puntos de holgura estrecha del interior del
compresor
5 04 Juedo Juego de rotores del muliiplicador probados
9 mecanicamente con conienedor de los rofores
& 01 Jueqo Juego de cojinetes det muliiplicador completamente
g instrumentados {radiales y de empuje)
7 01 Juego | Juego completo de sellos de aceite del mulfiplicador
Juego de cojinetes del motor principal completamente
8 01 Juego instrumentados
9 01 Juego | Elementos del acoplamiento flexible de alta velocidad
10 01 Juego | Elementos del acoplamiento flexible de baja velocidad

REPUESTOSDEDOS AROSDEGPERAGION

itom | Cantidad | Unidad | Desoripeion -
1 01 Juego | Juego de juntas y juntas tdricas del compresor
2 01 Juego ! Juego de juntas toricas del selle del eje
: ') 3 o1 Juego iz;gi; :seo};untas tdricas y sellos de los cojinefes del
4 01 Juego ;z:gg de junias y junias toricas de la bomba de
5 01 Juego | Juego de juntas det enfriador de aceite
6 o1 Juego | Juego de juntas del filtro de aceite
7 01 Juego | Juego de juntas de los acumuladores de aceite
8 01 Juego | Juego de elementos del filiro de aceiie
9 01 Juego | Juego de elementos del filiro de gas
10 01 Juego | Juego de juntas toricas del filivo de gas
11 02 Juego | Juntas y selios de aceite del multiplicador
12 02 Juego | Juntas y sellos de aceite del motor elécivico principal
13 01 Pieza | Vejiga del acumulador de aceite
14 01 Juego | Juego de cojinetes de 1a bomba de aceiie
15 01 Pieza | Cartucho del sello mecanico de la bomba de aceite
16 | o1 | uego | e rtes de deptsio e aceeydel s
17 01 Juego | Juego de repuestos de dos afos de operacion de la

Rﬁ
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T turbina de fa bomba de aceite de lubricacion.
18 01 Juego | Juego de repuestos del sistema de control del equipo

1.4 Compresores Alternativos de Gas {Repuestos para cada par de compresores

idénticos):
REPUESTOS DE PRECO' SIONAMIENTO, coms;onm JOY PRUEBAS
DE GARANTIA. Lo
nem i Cant;dad Unidad _.Descnpc:on' E _ |

1 02 Juego Empaquetaduras de presidn del oompresor

2 02 Juego | Anillos rascadores def compresar

3 02 Juego | Juntas de la tapa de |a valvula del compresor

4 02 Juego | Junias de la cabeza del cilindro del compresor
Juntas y sellos del sistema de tubricacion del cilindro

5 02 Juego del compresor y las empaquetaduras

6 02 Juego Juntas v sellos de la consola de enfriamiento del
compresor
Elementos filtrantes de la consola de enfriamiento

7 02 Juego del compresor

8 02 Juego | Juntas y sellos del sisiema de aceite de fubricacion
Elementos filiranies del sistema de aceite de

9 02 Juego lubricacion

i
' Sellos de carbdn de la furbina de vapor de

10 02 Juego accionamiento
Juntas y sellos de aceite de la turbina de vapor de

11 02 Juego accionamiento.

: Juntas v sellos de la unidad de condensacion de la

12 02 Juego turbina de vapor

13 0z Juego i Juntas y sellos de aceite de la caja de engranajes

14 a2 Juego | Junias y sellos de aceite del motor eléctrico principal

ftem Cantrdad : Umdad ' -:Descripcmn :
1 01 Juego | Valwula del compresor
2 01 Juego | Cojinetes del compresor
Conjunto de ariiculacion de la cruceta del compresor
3 01 Juego {"crosshead assembly™)
4 01 Juego | Conjunto del vastago del piston del compresor
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REPUESTOSCAPITALES

1) Juego i Camisa del cilindro del compresor

5

6 01 Juego | Bielas del compresor

7 01 Juego | Anillos del pistén del compresor

8 01 Juego | Bandas de desgaste del compresor

9 M Juego Ensamble completo de la empaguetadura del
compresor

10 G1 Juego | Juntas y sellos de ta carcasa del compresor
Juntas y sellos de la pieza distanciadora del

11 01 Juego compresor

Rotor de repuesto de la furbina de vapor de

" ot Pieza | accionamiento

12 01 Juego ﬁ%ﬂgﬁﬂ:{tgrﬁapa de la turbina de vapor de
I e L —.
14 01 Pieza :::tz';;!;g:izgtg g:?o?:;am \;Z:ﬁgidad complefo de la furbina
15 01 Juego I(;o;l;}lan:joed;n;c:tao;a?:sttepuesto de alta velocidad para
16 01 Juego Eo{:g}];zoed:ng:;or:a?:srepuesto de baja velocidad para
17 ™ Juego g:g:ﬁ:jse ;adiales y cojinetes de empuje de ia caja de
18 ol Juego 5!32?%’2}‘;1 ge: ;i%c;pg;Tiento flexible de baja velocidad
i9 a1 Juego | Cojinetes hidrodindmicos del mofor elécirico principal.

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

ltom | Cantidad | Unidad | Descripeion
1 01 Juego | Empaquetaduras de presién del compresor
2 01 Juego | Anillos rascadores del compresor
3 02 Juego | Junias de la tapa de la valvula del compresor
4 02 Juego | Junias de la cabeza del cilindro del compresor
Juntas y sellos del sistema de lubricacian del cilindro
5 02 Juego del compresor y las empaquetaduras
Juntas y sellos de la consola de enfriamiento del
6 02 Juego compresor
Elementos filirantes de la consola de enfriamienio del
7 02 Juego compresor
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Juego | Juntas y sellos de! sistema de aceite de lubricacion
0 02 Juego Exlt?rr{c‘:‘;ggi filirantes del sistema de aceite de
10 01 Pieza | Valvula del compresor (una vaivula pata cada tipo)
11 a2 Juego 1} Anillo de valvula del compresor
12 02 Juego | Muelie de la vaivula dél compresor
13 02 Juego | Anillos del piston del compresor
14 02 Juego } Bandas de desgaste del compresor
15 01 Pieza | Elemento de bombeo del lubricador
16 01 Juego 1 Elementos de los cojinetes del compresor
17 M Juego | Sello de aceite del cigiiefial
18 01 Juego | Juego de repuesios del sistema de control del equipo

1.5 Paquete Compresor de Aire con Engranaje |ntegral°

‘REPUESTOS DE PRECDMISIONAMIENTO COMISIDNAMIENTO Y PRUEBAS e
DEGARANTIA. .~ .~ : i . )

ftem | Cantidad | f Descripcion f : S
1 03 Juego de juntas y juntas toncas del compresor
2 03 Juego de elemenios del filiro dual de aceite.
3 5] Juego de elementos de pre filtro del secador de aire
4 M Juago de elementos de post filtro del secador de aire
5 01 Juego de repuesios de comisionado y puesta en
marcha de la furbina principal.
REPUESTOSCAPITALES . =~
Item '.C.;a_ntida'& 'Um;dad _Descnpclon ; .
Juego de rotores del compresor probados
1 0 Juego mecanicamente
Juego de cojinefes del compresor (radiales y de
2 01 Juego empuje)
3 01 Juaego | Juego de sellos de laberinio det eje del compresar

'REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACIDN

!tem Cantrdad Umdad Descnpcmn
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Juego de juntas y juntas toricas del compresor

Juego de elementos del filiro dual de aceite.

Juego de elementos de pre filiro del secador de aire

Juego de elemenios de post {iliro del secador de aire

Juego da sellos de laberinto del eje del compresor

Juego de cojinetes del motor elécirico

~N || &t N~

Juego de elementos del filtro de entrada de aire al
compresor

o

01

Juego de repuestos de dos aios de operacion de ia
turbina principat.

01

Juego de repuestos del sistema de control del equipo

1.6 Compresor de Tornillo de Gas:

_-REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COM!S]ONAM!ENTO Y PRUEBAS :
DE GARANTIA. L
,Item : cant_idad Unidé_éf. 1 ___escnpcréﬁ 7
Elemento filtrante, sellos y juntas del filiro de aceite
L 02 Juego de [ubricacion
REPUESTOS CAPITALES
item Cantidad Unidad Descnpcmn
1 o1 Pieza | Compresor de repuesto

'REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERAG:E)N"--Z T

l'tem : Cantrdad ‘._Unidé& ,Descnpc:on e
’ 04 Juego Elemento fi Itrante se!los y 1untas dei fi Itro de acelte
de lubricacion.
2 01 Juego | Juego de repuestos del sistema de conirol del equipo

1.7 Pagquete Compresor de Anilio Liquido:

REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA. e
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ltem 7 Cantldad 15 Umdad Descnpcmn o B

1 01 Juego | Juego de Juntas del compresor
2 01 Pieza | Sello mecanico doble tipo cariucho

REPUESTDS CAP! ALES

'-ltem : Un;dad Descﬁpcidn

- - - Ninguno

REPUESTOSDEDOSANOSDEOPERACION

1 o1 Juego | Juego de juntas del compresor
2 01 Pieza | Sello mecanico doble fipo cartucho

1.8 Bombas Cemtrifugas de Una Sola Etapa:

'REPUESTOS DE PRECOM
DE GARANTIA

-IONAMIENTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS :

_ltem,_ ;Q_a’_qti_gad .Umdad' '_'Descnp ion

Juego de juntas y juntas toricas (1 juego por cada

! 01 Juego par de bombas idénticas)
Kit de reparacion del sello mecanico (1 Kit por cada
2 01 Juego par de bombas idénticas)

Item | Cantidad 'umfaaa '-Descnpc;on o

Impulsor (una unldad por cada par de bombas

L 01 Pieza idénticas)

2 01 Pieza | Eje (una unidad por cada par de bombas idénticas)

.REPUESTOS DE DDS ANDS DE OPERACION

'ltem Canttdad Umdad Descnpcmn Sl

Juego de ]untas y juntas toncas (1 juego por cada par

1 01 Juego | 4o hombas idénticas}

2 01 Juego | Juego de anilfos de desgaste (1 juego por cada par
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_ ,Descnpc

de bombas Identucas)

Juego de cojinetes (1 juego por cada par de bombas
idénticas)

Cartucho del sello mecanico ( 1 unidad por cada par
de bombas idénticas)

Juego

Pieza

1.9 Bombas Centrifugas Multietapa:

REPUESTOS DE PRECOMI g IONAMIENTO COMIS]ONAM!ENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA S .
Juego de juntas y juntas téricas (1 juego por céda
1 01 Juego par de bombas idénticas)
Kit de reparacion del sella mecanica (1 kit por cada
2 01 Juego par de bombas idénticas)
REPUESTOS CAPITALES
':fft'émﬂ' Cant:dad U"'dad Descrtpc.-on B _ S
. Rotor de la bomba (una umdad por cada par de
1 01 Pieza bombas idénticas)

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION B

'ltem Cantidad l__ln_:_c_iad Descnpc.ron K _ _
01 Juedo Juego de juntas y ]untas toricas (1 juego por cada par
9 de bombas idénticas)
Juego de anillos de desgaste (1 jusgo por cada par
01 | Juego | 4o hombas idénticas)
Juego de cojinetes (1 juego por cada par de bombas
01 Juego idénticas)
Juego de cartuchos de sello mecanico (1 cartucho por
01 Juego cada par de bomhas mullietapa en voladizo idénticas,
g 2 cartuchos por cada par de bombas muitietapa enire
cojinetes idénticas)

1.10 Bombas Centrifugas de Alta Velocidad (OHG6) Con Engranaje Integrai:
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'_ : ,Canttdad

Juego de juntas y junias {dricas (1 juego por cada

1 01 JUego | par de bombas idénticas)
2 01 Juego g:r%eergg;rggiség g:?t]i g:!si;) mecanico (1 kit por cada
.:REPUESTOS CAPITALES
rtidac : Umdad : “é.scnpcmn _ _
1 01 | Pieza 3&;:#:22 }(una umdad per cada par de bombas
2 01 Pieza 55;1 c::zl g?(jj?é r\:tei:;c;(;i;iad (una unidad por cada par de
3 01 Pieza Eg:n 1:‘ :Iitgé\lﬁi!g:;c;ad (una unidad por cada par de

:REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION_

IR ca) s g ce o
R e e

3 01 Juego é%?%%;ise)cojinetes (1 juego por cada par de bombas

4 01 Pieza g:ﬁgﬁ?t?ag%?ei‘tﬁa n:)ecénico ( 1 unidad por cada par

1.11 Bombas Centrifugas para el Circuito Cerrado de Agua de Enfriamiente (CWC
Recirculation Pumps): ‘

Nota importante: Estas bombas ¥ sus repuestos corresponden a unidades gue
seran suminisfradas por terceros.

REPUESTOS DE PRECOM]SIONAMIENTO comsmnmusmo Y PRUEBAS
_DE GARANTIA

1 03 Juego | Jusgo de junfas y juntas toricas
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;TREPUESTOS DE PRECOMISIONAMIE NTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS -

Kit de reparacion del sello mecanico

‘Descripcién. -

1 01 Pieza | Rotor de ia bomba

1 03 Juego | Juego de junfas y juntas toricas

2 03 Juego ; Kit de reparacion del sello mecanico

3 03 Juego | Juego de cojineies

4 03 Juego | Juego de carfuchos de los sellos mecanicos

1.42 Bombas Centrifugas para Agua de Mar y Sistema de Enfriamiento (SWC
Recirculation Pumps):

Nota importante: Estas bombas y sus repuestos corresponden a unidades gue
seran suministradas por terceros.

_REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTD COM!SIONAMIENTO Y PRUEBAS
- DE GARANTIA '

3.l_te_m__. .;_Cant;dad Umdad Descnpc;on

1 03 Juege | Juego de juntas y juntas toncas

2 03 Juego | Kit de reparacion del sello mecanico
REPUESTOS GAPITALES

l"tem Canttdad Unf&aﬁ Descnpcron

1 01 Juego | Jus=gode oomponentes del rotor

REPUESTOS DE DOS ANGS DE OPERAGION
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Item c;mbdad Umdad Des npc:on el
1 03 Juego Juego de juntas y juntas torlcas
2 03 Juego | Kit de reparacién del sello mecénico
3 03 Juego { Juego de cojinetes
4 03 Pieza | Cartuchos de los sellos mecanicos

1.13 Bombas Rotativas:

Juego de juntas y juntas toricas (1 juego por cada

1 01 Juego | o de bombas idénticas)
Kit de reparacion del sello mecanico (1 kit por cada
2 01 Juego par de hombas idénticas)
REPUESTOS CAPITALES'.-_ o
Iit‘e}ﬁ-' Cantldad Umdad beschpi:i&n- BT
- - - Ninguno

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

.ltg_m Canttdad Umdad Descnpcton _
Juego de juntas y ]untas {oricas (1 juego por cada par
L 01 Juego de bombas idénticas)
Juego de cojinetes (1 juego por cada par de bombas
2 o Juego idénticas)
3 01 Juego Cartucho del sello mecanico { 1 juego por cada par de

bombas idénticas)

1.14 Bombas de Agua Contra Incendios:

.:REPUESTOS DE PRECOM!SIONAMIENTO COMIS]ONAMIENTO Y PRUEBAS

'-"DE GARANTIA
lt__emr Captgdad Umdad Descnpcfon S _
1 01 Juego | Juegode juntas y juntas toncas
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‘REPUESTOS DE PRECOMiSlONAMIENTD COM]SIONAMIENTO Y PRUEBAS

Juego de componentes de la empaquetadura de

2 01 Juego seflado
;_-_REPUESTOS GAP]TALES
Cant:dad Umdad ‘__escnp,lon. .

Ninguno.

REPUESTOS DE Dos ANOS DE DPE A

Itgm Cant:dad Umdad Descﬂpc:_ n S
1 01 Juego ! Juego de juntasy juntas torlcas
Juego de componentes de la empaquetadura de
2 01 Juego seallado.

1.15 Bombas de Desplazamiento Positivo:

'REPUESTOS DE PRECOMISIONAM!ENTO COM]S]DNAMIENTO Y PRU EBAS
DE GARANTIA :

_!tem_

Cantidad

Umdad

1

01

Juego

Juego de juntas y juntas toricas (1 juego por cada

par de bombas idéniicas)

REPUESTOS CAP]TALES

item

Canttdad

_ Descnpcmn

Ninguno

REPUESTOS DE DOS ANOS DE_OPERACION o

fom Cant[da_d Umdad Descnpcmn f‘-'ﬁ_ = '
Juego de juntas ¥ ]untas toncas (1 juego por cada par
1 01 Juego de bombas idénticas)
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RE-. UESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

d '-'-Descnpc:on L

Juego de coynetes (1 juego por cada par de bombas
idénticas)

Juego de valvulas de succion y descarga (1 juego por
cada par de bombas idénticas)

G1

Conjunto del diafragma. (1 pieza por cada par de
bombas idénticas).

$.16 Turbinas de Vapor de Propdsito General {Accionamientoc de Bombas):

'REPUESTOS DE PR
DEC GARANTIA

Unidad

Descnpcmn

Juego

Juego de anlllos de carbon

REPUESTOS CAPITALES

Cantidad

Unidad

Ninguno

..REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

item

[ cantiaaa|

- Umdad

'Descnpcmn :

01

Juego

Juego de anillos de carbon

01

Juego

Juego de cojineles

o1

Juego

Jusgo de empaquetaduras de la valvula de control de
vapor

sl W [ofal

01

Juego

Juntas y sellos de aceite de la turbine de vapor

.17 Supﬂantes ! Ventiladores:

REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COMISIONAMIENTO v PRUEBAS f?
‘DE GARANTIA , , |

Cantrdad

Umdad

Deééﬁﬁcién o
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':REPUESTOS DE PRECOMIS]ONAM]ENTO ' OMISiONAMIENTO Y PRUEBAS

Juego de juntas y juntas foricas (1 juego por cada
par de soplantes idénticas)

Conjunto del sello del gje (1 juego por cada par de
soplantes idénticas)

1 o1 Juego

2 o Juego

- - - Ninguno

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACIDN

item Cantldad -Unidai

Juego de juntas y juntas téricas (1 juego por cada par

1 01 Juego de soplantes idénticas)

Conjunto del sello del eje (1 juego por cada par de
2 01 Juego soplanies idénticas)
3 01 Juego Juego de cojineies (1 juego por cada par de

soplantes idénticas)

1.18 Ternillo Sin Fin

Nota importante: Estos equipos y sus repuestos corresponden a unidades que
seran suministradas por terceros.

' REPUESTOS DE PRECOMISIONAMEENTO COMIS]ONAMIENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA

J’tem Canﬂdad Umdad Descnpc:on

Juego de repuestos de puesta an marcha
recomendados por el vendedor.

1 01 Juego

REPUESTOS CAPITALES
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lem

‘Deseripion

Ninguno

ftem

Cantidad | U

i

9

Juego cunas de polietileno 1000

i

01

Juego de repuestos para dos afios de operacion
recomendados por el vendedor.
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2- UNIDADES PAQUETE Y EQUIPOS VARIOS

2.1 Filtros y Coalescedores:

.":REPUESTOS DE PRECOMIS]DNAMIENTO ‘COMISION,

Tornll!erla (mImmo cinco pemos y dlez tuercas de

1 10 % cada tamafio, diez juegos de pernos y fuercas para
tornilleria intemay)
2 200 % Juntas de toberas con bridas ciegas o conirabridas

REPUESTOS CAPITALES

item

Cantidad

Descripcion

Ninguno

.'REPUESTOS DE DDS ANOS DE OPERACION 7

Descnpc:on

Tomilleria (mlnlmo cinco esparragos ¥ dlez tuercas

2.2 Eyectores:

1 10 % de cada tamaiio, diez juegos de esparragos y tuercas
para tornilleria inferna)
2 200 % Juntas de foberas con bridas ciegas o contrabridas
3 100 o Elementos filirantes / coalescentes (No es aplicable a
¢ los filtros de cesta)

_REPUESTOS DE PRECOM!SIONAMIENTO COM!SIONAMIENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA R
ftem |. Cantidad._ - uﬁ:&é& t 'bggéripﬁ;fm i ;; P

1 1 Pieza | Boquilla de vapor propulsor

2 1 Juego | Juntas de conexiones inferiores
REPUESTOSCAPITALES
Item | Cantidad | Unidad | Descripcion

Ninguno
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Pieza | Boquilla de vapor propuisor

Juego

Juntas de conexiones interiores

2.3 Desrecalentadores:

No hay previstos repuestos para este tipo de equipos.

2.4 Silenciadores:

No hay previsios repuestos para este tipo de equipos.

2.5 Brazos de carga

.-REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA B
Item 'Cantidad_ Unidad ,Descnpcron : = )
Manguera hldraullca (cantldad preclsa para cada
L 1 Juego diamefro y longitud)
2 " Juego Ell)lg;)s de aceite (cantidad precisa para cada cada
3 1 Juego | Sellos de rétula (cantidad precisa para cada didmetro)
4 i Juego lnterru_ptores de proximidad (cantidad precisa para
cada tipo)
REPUESTOSCAPITALES
o | Cantitad | Unidad | Descripcion
- - - Ninguno
_ REPUESTOS DE DOS ANOS D ' OPERACION
ltem Canﬁdad Umdad‘ fDescnpc;on L S 7
1 " Juego Manguera hidraulica (cantldad prec:!sa pafa cada
diametro y longitud)
2 1 Juego | Filiros de aceite (cantidad precisa para cada cada
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fipo)
3 1 Juago | Sellos de rétula (cantidad precisa para cada diametro)

Interruptores de proximidad (cantidad precisa para

4 1 Juego cada tipo)

2.6 Pasarela y Graa

REPUESTOS DE PRECOMIS]ONAMIENT' COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS
DE GARANTIA ‘ , : :
ttem | Cantidad nidad | ._ B
1 1 Ud | Cartucho filfro de retomo
2 1 Ud Cariucho filiro de presion
3 1 Ud Relay
4 1 ud Circuit breaker
5 2 uUd Lampara
8 1 Ud Detector proximidad
7 1 ud Separador Galvanico
8 1 Juego Kit de lafiguillos
9 1 Ud Caja de aceite {rasera
10 ] tJd Bote de grasa
11 1 Ud Bote de pintura
REPUESTOSCAPITALES
item | Cantidad | Unidad | Descripcion
- e . Ninguho |

_REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

item ___Cap_trdad Umdad Descnpcmn o 7
1 1 Juego Circuit Breakers ( uno para cada tipo)
2 1 ud Contactor
3 2 Ud Relay
4 4 Ud L.ampara
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REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERAGION
5 2 Ud Detector proximidad
6 2 Ud Separador Galvanico
7 1 Ud Cable del detector
8 2 ud Solenoide antideflagrantie para distribuidor
9 4 ud Ruedas deslizantes (Sfide wheels)
10 2 Juego Kit de uniones
11 3 Ud Valvula de seguridad
12 2 uUd Cartuchg de filiro de aspiracion
13 2 Ud Cartucho filtro de retorno
14 1 Ud Cartucho filtro de presion
15 1 Juego Kit de juntas cilindricas de elevacion
16 1 Juego Juntas del cilindro de giro (Turn cilinder joints)
17 3 Juego Kit de latiguillos
18 2 Ud Caja de aceite frasera
19 2 td Bote de Grasa
20 2 Ud Bote de pintura

2.7 Ganchos de Escape Rapido

REPUESTOS DE PRECOMISIONAM!ENTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS‘
DE GARANTIA :
ltem _ Ca_ntidad | '. Umdad Des’éﬁbcfﬁ:fw_

1 1 Juego Kit relé

2 1 Juego Kit magneto

3 2 Ud Bombillas

4 1 Ud Detector proximidad

5 i ud Separador Galvanico

6 1 Ud Cable conirol

7 1 Ud Fin de carrera actuador

8 1 Ud Bote aceite reductor

g 1 ud Botz de grasa

10 i ud Bote pintura
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'REPUESTOS CAPITALES

ftem Cantldad Umdad T

- - - Ninguno
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REPUESTOS DE DOS ANDS DE OPERACION

Mom | Cantidad | Unidad | Deseripeion
1 1 ‘Ud Disyuntor
2 1 Ud Contactor
3 1 Juego Kit relé
4 1 Juego Kit magneto
5 1 uUd Bombillas
6 1 ud Detector proximidad
7 i Ud Separador Galvanico
8 4 td Cable control
9 1 ud Fin de carrera actuador
10 1 Ud Motor Eex actuador
11 1 ud Pedal
12 1 ud Bote aceite reductor
13 1 Ud Bote de grasa
14 1 ud Boie pintura

2.8 Defensas Marinas

Z'REPUESTos DE PUESTA EN MARCHA

’fem Cantrdad Umdad Descnpcton A

Para cada tlpo de defensa kit de tomlltena necssario

L 1 Juego para su montaje.

'REPUESTOS CAPITALES .

ftom | Cantidad | Unidad | Descripcion ~

- - - Ningunc

REPUESTOS DEDOS ANOS DEOPERACION

jtem Cantldad Umdad Descnpcmn

Juego de elementos de desgaste reoomendados por

L L Juego el vendedor
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2.9 Tamiz Rotativo

Nota importante: Estos equipos y sus repuesios corresponden a unidades que
seran suministradas por terceros.

REPUESTOS DE PUESTA EN MAR(:HA_ i
ltem Des = pc.ron 7
1 1 Juego Repuestos mecanicos de puesta en marcha
2 6 Ud. Fusible mecanico rejillas moviles
3 10 ud. Cierre bandgjas
4 10 uUd. Tomillos bandejas
5 10 Ud. Junta estanqueidad
6 8 Ud. Tacos deslizamiento
7 1 Juego Repuesios Eléctricos de puesta en marcha
8 8 ud. Pulsadores cuadro control
9 8 Ud. Lamparas/ pilotos cuadro control
10 6 Ud. Relés cuadro control
11 6 Ud. Fusibles o magnetotérmicos cuadro control
12 2 Ud. Presostalo sisiema lavado rejillas maviles
13 1 td. Detector cuenta vueltas rejillas moviles
REPUESTOS CAPITALES
jtem | Cantidad | Upidad | Descripcion
- - - Ninguno

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION L

ltem Cantrdad _Umdad . Descnpclon
1 2 ud Conjunto cojinefe de elevacion
2 10 ud Conjunto bandeja ancho 2500
3 40 Ud Kit 4 tornillos y 4 tuercas bandejas
4 46 Ud Eslabones cadena derecha
5 46 ud Eslabones cadena izquierda
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0 L

{ Descripcion -

Cadena accionamiesnto

Motor rejillas
Refuerzo diente 833x17

Rociador

Pasador de cizallamienio

11 40 ud Placa cierre bandejas

13 1 ud Valvula mariposa (para cada tipo)

14 2 ud Valvula bola {para cada tipo)

15 1 ud Kit relés, pulsadores, pilotos

2.10 Cajas de Presion Osmosis inversa.

Nota importante: Estos equipos y sus repuestos corresponden a unidades que seran
suministradas por terceros.

'REPUESTOS DE PUESTAENMARCHA -

‘item | Cantidad | Unidad | Descripcién

1 ud Tapa tubo de prasion

i ud Tapa tubo de presién corta
2 Ud Junia de tapa
10 Ud Junia Adaptador de fapa lado membrana
4 Ud Adaptador tapa - membrana
10 Ud Junta membrana

Dl (N =[

kem | Cantidad | Unidad | Descripcién

- - - Ninguno

REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION

om | Cantidsd | Unidad | Descripoién .~

1 2 ud End Port 1.5”
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REPUESTOS DE DOS ANOS DE OPERACION
tem | Cantidad | Unidad | Descripcion

2 4 Ud Retén puerio frontal

3 4 Ud Junta de puerio frontal

4 2 Ud Placa base

5 2 Ud Placa de cierre

6 4 ud Junta de la placa de clerre

7 4 Ud Junia para el puerfo de permeado

B 4 Ud Puerto de permeado

9 20 Ud Junta del adaptador

10 8 Ud Adaptador

11 20 Ud Junta de la membrana

2.11 Unidades Paquete:

Estos equipos incluyen diferentes componenies individuales (bombas, recipientes,
cambiadores, etc) que deberan cumplir con los requisitos minimos indicados en esta lista
para cada componenie. £n caso de que haya componentes no incluidos en esta lista, se
debera seguir la recomendacion del vendedor. Esto es también aplicable para los equipos
auxiliares suministrados junfo con las grandes maquinas rotativas. Adicionalmente, los
repuestos para el sistema de confrol especificamente designado para cada unidad paquete /
magquina rotativa grande deberan ser recomendados por el Vendedor.

2.12 Equipos Especiales:

Para equipos privativos de un Licencianfe o para equipos con un disefio especial ( por
ejemplo, equipos de manejo de sdlidos, espesadores, elevadores, unidades de coniro!l de
niehla, horno calentador de bidones de amina, etc), se deberan seguir las recomendaciones
del vendedor.
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3 -TORRES Y RECIPIENTES A PRESION

3.1 Torraes y recipientes a presion

-i'REPUESTOS DE PRECDMISIONAM IENTO, COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

ftom | Cantidaa | Unided | Descripeion
Tornilleria (mlmmo cinco esparragos y dlez tuercas
1 10 % de cada tamafio, diez juegos de esparragos y tuercas
para tornilteria interna)
2 200 % Juntas de ioberas con bridas ciegas o conirabridas
': REPUESTOS_CAPITALES '
, . Umdad .Dé_sicrfﬁc}én,‘-i SRR
- - - Ninguno

" Cantldad

Umdad

-Descrtpc:on S

Tormnilleria (mlnlmo cinco esparragos y diez tuercas

i 10 % de cada tamario, diez juegos de espérragos y tuercas
para fornilleria inferna)
2 200 % Junias de toberas con bridas ciegas o confrabridas

3.2 internos

'REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COMISIONAM]ENTO Y PRUEBAS

DE GARANTIA _
ftem | Canfidad .'L'ind'a&' "@@‘?ﬁﬁ#ﬁéﬁf L
i 100 % Juntas infernas
2 100 % Juntas de distribuidores
Tomilleria y accesorios (espamragos, fuercas, varillas,
3 5 % grapas, abrazaderas, arandelas y ofros accesorios).
Minimo diez juegos de cada conjunto.
4 20 % Cordones de sellado del relleno (si aplica)
5 5 5 Valvulas de bandejas (si aplica). Solo para infernos
° nuevos,
6 5 o Material de relleno {si aplica). Solo para intemos
’ nuevos

PROYECTO: 02070
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: REPUESTOS .CAPITALES 7 7 s

.Item Desmpcmn e

- - - Ninguno

REPUESTOS DE D "S'ANOS DE OPERACION
_ltem Canﬂdad Umdad Descnpcmn
1 100 % Juntas internas
2 100 % Juntas de distribuidores
Tornilleria y accesorios (esparragos, tuercas, varillas,
3 5 % grapas, abrazaderas, arandelas y otros accesorios).
Minimo diez juegos de cada conjunto.
4 5 % Valvulas de bandejas (si aplica)
5 5 % Material de relleno (si aplica)

4- EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

4.1-Hornos
)
a REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COM!SIONAMIENTO Y PRUEBAS ;
DE GARANT!A .
._It__t_a-p:_l_j -Capﬁ_dqq Umdad Descnpc:on_ RN
1 10 % Tormllerla (pernos Y tuercas}
2 1 Juego | Juntas para partes a presién
3 1 Pieza Mufla del guemador {una pieza por cada tipo de
quemador)
4 10 % Tornilleria de cada tipe de quemador
5 1 Juego | Juego completo de juntas para cada quemador
6 10 % Varillas de soldadura para partes a presion
Varillas de soldadura de cada material para anclajes a
7 10 %
ser soldados en obra
8 5 o Tuhos de vidrio del precalentador de aire, silo
° hubiere. Minimo 5 tubos.
REPUESTOSCAPITALES
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tom | Gantidad | Unidad | Desoripeién

- - - Ninguno

ftem ‘Cantidad | k_ d Descnpc:on :

1 20 Y Tornlilena (pernos ¥ tuercas]

2 1 Juego | Juntas para partes a presién

3 1 Pieza Mufla del guemador (una pieza por cada tipo de
quemador)

4 10 % Tornilleria de cada tipo de quemador

5 1 Juego | Juego completo de juntas para cada quemador

6 1 Pieza Un piloto mas un ignitor fijo por cada tipo de
quemador

Una lanza de fuel gas, para cada tipo de gas y por
cada tipo de quemador,

8 10 % Mirillas de quemador

Tubos de vidrio del precalentador de aire, st lo

=
—

Pieza

D,
9 S % hubiere. Minimo 5 tubos.
10 5 % Cada.tipo de tubo de zona radiante. Minimo un tubo
por tipo.
1" 5 % Cada tipo de tubo de zona convectiva. Minimo un
tubo por tipo.
12 5 % Codqs para cada tipo de serpentin, Minimo 1 codo
por tipo
13 1 Pieza | Mirilla de fundicién para fa pared del horno
14 1 Juego { Juego de radamientos para cada tipo de ventilador
15 1 Pieza Unid-ad de acoplamiento mecénico por cada tipo de
ventilador.
. Petector de llama de piloto y detector de llama del
16 1 juego

quemador (un juego por cada tipo de quemador)

4.2- Cambiadores de Calor (Tipo TEMA, Tipo Espiral y Tipo Placas)

REPUESTOS DE PRECOMISIONAMIENTO COMIS]ONAM]ENTO Y PRUEBAS
DE GARANT[A : . -

Itém' -Can_t__idad Umdad :__Descnpc:on

juegos de Juntas de Eas bndas pnncupales y

i 1 Juego | conexiones con tapa. Las juntas que se usen enla
prueba hidraulica no se consideran un repuesto.
Tornilleria de conexiones de proceso. Para los
cambiadores espirales aiiadir también 10% de

2 10 %
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'_.REPUESTOS DE PRECOMISlONAMIENT: : COMISIONAM]ENT lY PRUEBAS

tornilleria para cierre de tapas laterales.

3 10 % Tornilleria de partes internas

Para cambiadores de placas no soldadas, 20% de
juntas de placa a placa

REPUESTOS GAPITALES T

”em e

- - - Ninguno

‘REPUESTOS DE, .OS-AN T

Vl’te‘m_' Cantrdad i | Deseripeion .
1 2 Juego juegos de juntas de las brldas prmapa[es Y
cohaxionas con tapa
2 20 % Tornitleria de conexiones de proceso
3 20 % Tarnilleria de partes internas
4 5 % Ferrules (si se requieren)

4.3- Aerorrefrigerantes

REPUESTOS DE PRECOMISIONAM!ENTO COMIS]ONAM]ENTG Y FRUEBAS'_ :
_DE GARANTIA o T

_gteg_n_ 3 -Ga__nt:d;ad “Unidad -Descnpcron .

Juegos de juntas de Ias bridas prmupales ¥

1 2 Juego | conexiones con tapa. Las juntas que se usen en la
prueha hidraulica no se consideran un repuesto.
Tornilleria de conexiones de proceso y para

1 L)
2 0 % ensamblaje de motor ventilador
Correas de transmision. Minimo una carrea por tipo
3 10 % s
de conexién
-REPUESTOS CAPITALES
ltem '. Cantrdad Umdad Descnpcmn o

- - - Ninguno
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tom | Cantidad | Unided | Descripeién

1 5 % Tabones de cabezal 7

2 5 Y% Juntas para tapones de cabezal
3 2 Juego Juego§ de juntas de las bridas principales y
conexiones con tapa
Tornilleria de conexiones de proceso y para
4 10 % ) R
ensamblaje de motor ventilador
Palas de ventilador. Minimo dos palas por tipa de
5 10 % .
ventilador
6 10 o Correas de transmisidn. Minimo dos correas por tipo
° de conexion
Bioques de variacidn I/P de dangulo de pala en
7 5 o ventiladores AV con filtro y tubing de aire de
0

instrumentos. Minimo 1 blogque /P por cada air

cooler que lleve este sistema de control.

8 5 % variadares de frecuencia si aplica. Minimo 1 variador
P
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5- EQUIPOS ELECTRICOS
NOTA GENERAL: Los equipos eléctricos no requieren repuestos capitales

5.1 Controladores de motores

Contactores 4% 3

2 Juegos de contactos 4% 3

Bobhinas de cierre y disparo para

.,
3 interruptores de M.T. 3% 2
4 Fusibles de Potencia para 4% 6
arrancador M.T
5 Fusibies de control para 5o 3
arrancador
Ldmparas indicadoras 2% 10
Relés Térmicos 4% 3

REPUEST OS PARA DOS ANOS DE OPERACION -
T NGmero de; P;ezas Dlspombles :
-'Corres ndientes alo Cantrdad mrmma de
st , lgual tlpo o & céda't:po o
©caracteristicas . | caracteristicas

Descnpcaén L

Contactores 4% 3

2 Juegos de contactos 4% 3
Capsulas de vacio 3% 4

4 !?mbmas de clerre y disparo para 3% 5
interruptoras de M.T.

5 Interruptores termo magnéticos 4% 3

Fusibles de Potencia para o
6 arrancador M.T A% 5

Fusibles de control para

5% 8
arrancador

Lamparas indicadoras 2% 10

Estacion de maniobra 2% 5
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10

Relés Térmicos

4%

aracteristicas.
1 Tra-nsformadores d.e’ potencial con 59 2 Juegos
fusibles de proteccion
2 Transformadores de corriente 3% 1

Descripcion

Interruptores de Potencia

Uno por cada tipo de los suministrados de acuerdo

a niveles de voliaje de 4160 Vy
mayores

i completos a la capacidad interruptiva del total que se
manejen por contrato.

5 Tra.nsformadores d.e‘ potencial con 5% 2 luegos
fusibles de proteccion

3 Transformadores de corriente 3% 1

4 Amperimetros para tablero 3% 1

5 Voltimetros para tablero 3% i

o Relés de proteccién 3% i

7 subes opo 30 6% tablero de

distribucion
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6- INSTRUMENTACION

NOTA GENERAL: Los instrumentos no requieren repuestos capitales

6.1 Instrumentacidn general

1 Transmisores de presion
manomeétrica, presidn absolutay 2% 1
presidn diferencial.
2 Transmisores de nivel tipo 2% 1
dasplazador
Transmisores de nivel radioactivos 2% 1
4 Transmisores de temperatura 2%
5 Transmisores de nivel tipo radar o 2% 1
(]
palpador
6 Equipo miscelaneo: convertidores,
vilvulas solencides, indicadores de 2% 1
posicién.
7 Interruptores de presidn, nivel,
temperatura , fiujo , vibracion , de 2% 1
posicién
3 Valvulas automdticas de control o
2% i
{actuadores)

" REPUESTOS, PARA DGS ANOS DEOPERACION . -

R 7 NGmero de Piezas’ Dlspnmhles

item’ .stri‘espond:ente_s alo’ 35_ Cantldad minima de
- stalado de igual tippo | cadatipoo-

" caracteristicas . . . _caracteristicas

Transmisores de presidn
1 manométrica, presion absoluta y 8% 2
presion diferenciak.

Transmisores de nivel tipo

80
desplazador % 2

3 Transmisores de nivel radioactivos 8% 2
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4 Transmisores de temperatura 8% 2
Transmisores de nivel tipo radar

5 as de nivel tipo radar o 8% 5
palpador
Equipo misceldneo: convertidores,

G valvulas solenoides, indicadores de 8% 2
posicién.
Interruptores de presion, nivel,

7 temperatura , flujo , vibracién , de 8% 2
posicion
Valvulas automadticas de control

8 8% 2
{actuadores)

6.2 Indicadores locales
REPUESTOS PARA PRECOMIS!ONAMIENTO _COMISIONAM]ENTO :Y-PRUEBAS DE ,

CBI’ ﬂCtEI"IStICES

1 Mandmetros 2% i

2 Indicador de temperaturay 2% 1
vastago del termpozo °

3 Termopar y vastago del 2% 1
termopozo

4 Cristal de borosilicato templado 2% 1
Empaquetaduras para brida porta 2% 1

orificio

1 Mandmetros 8% 2
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5 In‘dlcador de temperatura y 8% 5
vastago del termpozo

3 Termopar y vastago del 8% 5
termopozo

4 Cristal de borosilicato templado 8% 2

5 En??a!quetaduras para brida porta 8% 5
orificio

6.3 Analizadores

,caractenstlcas o

1 Sandas de medicién 5% i

Juego de muestras estandar de

2 calibracién con certificado de 2% 1
calidad
Lote de columnas empacadas 5% 1
4 Regulador de presidn 5% 1
5 Kit d_e empaquetaduras del 5% 1
analizadar
) 6 Lote de fusibles 5% 1

REPUEST 05 PARA DOS ANODS: DE OPERACIGN
o N'umero de P:ezas Dlspombles SR
41T Cantidad minima de

R L R : caracterlstlcas sl _c'_aré&éfisti'éas AN
1 Sondas de medicién 20% 1
Juego de muesiras estandar de
2 calibracién con certificado de 10% 1
calidad
3 Lote de columnas empacadas 20% h
4 Regulador de presidn 20%
5 Kit d_e empaguetaduras del 20% 1
analizador .
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6 Lote de fusibles

20% 1
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R L T

6.4 Medidores de flujo

juego de tarjetas electrénicas (para
1 medidores magnéticos, 5% i
ultrasdnicos y vortex)

2 Medidor de flujo tipo coriolis 5% 1

“item.

- .’caracteristicas .

Juego de tarjetas electrénicas {para

1 medidores magnéticos, 20% 1
ultrasénicos y vortax)

2 Medidor de flujo tipo coriotis 20% 1

6.5 Valvulas de contrel y valvulas on-off

_REPUESTOS PARA PRECOMIS]ONAMIENTO COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS DE . .
' s GARANTIA : :
o |
o 2 caracterlsticas N
1 Kit de reparacion 2% 1
2 Juego de internos 2% 1
3 Juego de juntas 2% 1
4 Juega de anillos 2% 1
5 luego de retenes 2% 1
6 Diafragma 2% 1
7 Filtro regulador 2% 1
8 Posicionador y convertidor o
electroposicicnador, segin 2% 1
proceda
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electraposicionador, seglin proceda

10%

e
1 Kit de reparacidn 10% 2
2 Juego de internos 10% 2
3 Juego de juntas 10% 2
4 Juego de anillos 10% 2
5 luego de retenes 10% 2
G Diafragma 10% 2
7 Filtro regulador 10% 2
8 Posicionador y convertidor o 2

6.6 Vilvulas de seguridad y alivio
TR REPUESTOS PARA PRECOMISIONAMIENTO COMISIONAMIENTO Y.PRUEBAS DE

Dlsponlb!es

dtem | e T - Cantidad minima de
RN [ - Descripcion - - - -
B ‘ cada t'P°° e
. ,caracte,rlst,l_c,asﬂ.,'_ o c_aracten_s_l:lcas': 4

1 Kit de reparacidn 2% 1

2 Juego de empaguetaduras 2% 1

3 Retén de disco 2% 1

4 Retén de vastago 2% 1

5 Retén de fuelles {si aplica) 2% 1

6 Resorie. 2% 1

o iREPUESTOS PARA DOS AROS DE OPERACION

| coracteristicas

Kit de reparacién

2
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2 Juego de empaquetaduras . 10% 2

3 Retén de disco 10% 2

4 Retén de vistago 10% 2

5 Retén de fuelles (si aplica) 10% 2

6 Resorte. 10% 2
7- CONTROL

Nota importante: Los repuesfos de control corresponden a los recomendados por
Honeywell en su oferta. Los sistemas de control no requieren repuestos capitales.

7.1 DCS
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214 Repuestos recomendados

Los Repuesios recomendsds para Puasts en barcha se defiriran posteromentz, no siendo irfericees al 2% dal
fotal del materizi

Las repussios rzcomendados para dos (2} afos de funclonamizaln ze dafinran godtativtmente, na siendo inferivres
& 8% del ol dal materiz.

Sa afjunss by de rzpuestos prsimnar sacomendads para puesta en marcha y Sos afos de cperasiin, no cestante:
fa Eeta efinitha o2 dafrird posteronrante en funcidn dal cordrats de montenfmizmio:

: Qi -50s
= DESCRIPCION ary-7em | AROSCE
) i OPERACEH

CO-PA? LAl FART (16} E] g
CCPAOEDT |;vam_.e_m=a'm' TCICE 00 3 €
CC-ECEITE SVEA MDDULE CONTROL T FEViALL § &) 1 E!
[CCFOiaT | PYeA MCDOLE Ci2=v 10 G C= Ok 3 3
[CCrooaal___ . | PR NODULE DO 24W 12 GI CE Gl 3 3
[Corwrem | PO SYSIER REDOADANT 408, 1 1
OC-FARRIH |REHAGANT POMER ELPRLY FOR CX0 1 z
CC-so0al [50A Ul RETAY EXGENSICN CE OG 1 z
CC-TADD! Piia ALIGTA 16 61N CE CC 3 ¥
CC-TABE VA &I EITA FED 15 120 LE T 2 1
ICRoXat |SViA ADIOTA 16 BN CE GG 3 Z
GOt | A AT IOTA FED 16 12N G Gk 3 a
e FHA CNTRL FIREVIALL I0TA 8 FORT 1 LPLINK 1 3
CC-TCNTI 1S FYA S0 CONTROL FROCESSCR IDTACC 1 3
ERi A DIZEVAC IOTA 32 3 [3
CCDLT VA D1 247 101A FED 32 1 F3
EeRvassy] SVTA DO 237 BUaS I0TA 52 1 Fl
ERnreci! PR G0 24V BUSS 1D TA FED 32 2 3
e SR, DG RELAY FITA RED 52 18N GE Ok 1 3
CC-ECNDIR SHA CONTRGL Fi 1 3

L : i QY -CCS

e CESCRIPCICH arv-PEM | aR0ScE

. B OPERACEN

(WEFCTVSE SERJER PG R 10 BADS 2U PACK T 1
FTECE |2 GB CORS MEM DP FORMZDCo Ve, e & Se 1 1
| G EE TS0 DASED 268 VRS TCNER Mo 05 1 z
NENCoRZ .. |10 EUAL NS Pele 1 z
[TFEE0=P L0 |oESK GOERATCI EMNTIT FAREL 1 1
(TE-CPACE ALl &P ADAP =R CESKIDE K5 1200 [ 1
[PZECWIEEZ  [TEi0 208 WKE IN ThIER GUAD VDTG 1 1

s predics da ropuscns son validos para un pedido corfur's con of aktancs prndpal Se enousnttan valorados
ga forma opoionst
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334  Repuestos Recomendados.

{os Rapuesios tecomendados pata Fuasts en barcha se defirian postenionrante, ro sierdo itfpictes 51.2% dal
total del mztesizt

Los repuestos tzcomendadus pars dos (2) sfos de funclonamiznle se dafinran gostefizrmente, no sizndo inferiores
af 8% Jed tolal dal matesisf.

S adiunia lista de rspuestos pralimingr racomendada para puesta en marcha y dos aflos de cperacitn, no chstaste
1z Teta definitva sa deinkea posterionmante en furcidn dal conaats de manteniniznio:

Y - D05
rROS DS

MEM CESCRIFCION Qiy Pt QPERACD

COUARRGCATON NTERFACE FTA TS G

rm

wb 0 &as] Fu | | Fu] Caa| £ ] i ] ) Cus| ] k| R i
mua‘ummuuumgaamuuuuz

BN RAR WOUNT PRCY CT'IQN MODULE

Sglos pracios da rspuastos son validos para un pedide cenjunio oon 2l alcancs prirdipal. Sz encuentran valatadas
de forma opcicral.
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434

Repuestos Recomendados.

Los Repuesios iweomendados pars Puasta en Warcha se defirkan posierionvernte, ve sendo irferioees 3l 2% dal

fotat el matzeizl

Lag repuestes rzcomendadses gara dos [2) afios de funcionamizaty se dafinran pastercmmants, no siendo infetoes

& 3% deltota! dol malerizt.

Sa afjurta Beta de repuestos preficings recomendada para puesta e marcha y dos arios de cperaciin, no chstanle
i3 Esia definitia =a defniri posterormante en furciin dal corfraty de mantenimisnto:

aTy -003 AlSE
TEM DESCRPCKEN . aTr-FEM | or crmnaciy

CERVER PC Ry 1 RADS o0 FR E]
WZECEND 3 GE CCRY MEM EX- FOR MZPCIVIr o8 £2 3
bz EonE2r JECO BASED IG5 WKB TOWERNOCS 1
SAFE RAVUR SEENSOR DONVERTER 160H 00
FCTa0L-a7at [55 FTA, TOCP FONNLRNG ZA 28700 Tot Cs,
FE oL 0T TG (D3 TR, LOCw MONTORNG 1207, 704 C6, T
F3-SIZC-CEIYLS B TicH INTERTONNECTICN CABLE Targd ON FTA 30
FCEEOOLTING SET OF RAKGE-GETING MOCUEES FOR S0 G5 T

CCMLIURIZATIGN, INTERFATE FTA REZXSSE TG [
[FE-PESULNTECS  [FLFSU-UNCSIUI v E 2z
[FECAPCIIT  JI%AD PROCESSCR [ 1
NAARCED PERFORMANCE CUAL FROCESSOLFALK E]
[HRtBMCS JEARTH LEAXASE CETECTOR {RAL LIOUNTED} OG- 1 E]
E DI FA0DULE WiH ELM 1 55mot - %
[FL-T50-EUNt JSAFE DIFTA NAMUR, 15CH CC 3
EC-BARTEZON SAFE RaAl FDDULE 33 WDG 150 08,
FC-8DRIELL [SATE FI3ITAL (NPUT #/CDLLE SAVDG 150 L4
FE D90 MODILE 247D0 D.I5A ECH O
[FE-800CTa [ BASSO IGEWKS TOWER MO OB
IFoEmaate [ous ieAlIMATOR FOR FEOLRDANT 50 66 T 3
jFomerzan AR D0 VOCH A CONVERTERCS [] [l
E DIFTA 24 VDG, 1S CH EC 1 2
AFE DITIAL OUTFLT E A SO4RE0 1107 Lo 3 7
[FCTEGASH 1528 [SACE GAST LAME GI FTA 20WA HART TECH 60 E3 7
P THRAR- B2 AFE Al FIA DiroLtiA FART 1500 G 3
FC-TBRICIL STIRELAY] FTA FOR BL3 APPL BCH G5 2
FOUBHECT [ONERSALEAFETY NISRCAGE CO 3

Exins predics de tepuzsins son walidos pars un pedido corjun con el afearcs pindpal. Se enowsnbian valeradas

&2 fuema optizngt
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7.4 Medicion de tangques

TANQUES RUEVDS
Referencia Transmisor de Nivel

Moadelo Unidades
Rer. Servo UIABS54H51A2 RZ i
Rer. Sarvo YIALSS4HS5IA2R*Z 1
Palpador 315344 1

Referencta Transmisor de Temperstura

Nodelo Unidades
RefaranciaPTi00 WCAZIOSNMATET 1
XT**762*AGA 1
Refersncia Sonda M5ANTS4ACA0003930 1

Referencia Indicador Transmisor de Nivel & Temperatwra Pie de Tangue:

WModelo Unidades
Indicador Local 977 U *AITTBSA 3
indicador Local Smart View VXDBASS47 1

Sepundo Transmisor Nivel Esfaras/Bullets
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Alarma Sebrellenads y Minimo
Unidades
Alarma Sobrelienado WUDEC L92f2" 3004 i
Alaama Minimo UDEC £92/2™ 300%# k3

7.1 HERRANMIENTAS
HONEYWELL SNRAF rezonienda & emples de kxs siguientas henarvientss pars una ageeuada cperaciin y gestidn det

siwEma de madcidn de tarquss:
Descrpsitn Referencia
Software condfiguraciin Insrementacion Sngoure UNMKIT2GEP
Sofwaes Configuracian CIUF's Ensite Pro 1353003
Juzgo de Pesos para Calibracifn Sewvo 1855081
Terminal d2 configuracion porsd Semy LI%E4TCA

g- TELECOMUNICACIONES

Nota importante: Los sistemas de telecomunicaciones no precisan de repuestos
capitales

8.1 Telephone System

' REPUESTOS PARA PRECOMIS!ONAMIEN o,
'PRUEBAS DE G

; !tem .

COMISIONAMIENTOY

3

r;f DESCRIPTION L

i Voice Gateway 2 port E1

Analogue converter module

Explosion proof telephone

Explosion proof beacon & horn

Weather proof telephone

Weather proof beacon & hom
Standard desk IP telephone

W (NG @ (N
U I 1 T S Gy R PO O O Y

Executive desk IP telephone

t | Explosion proof telephone 1
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Weather proof telephone

Weather proof beacon & hom

Standard desk 1P felephone

|| W N

Executive desk IP telephone

PN BN feee | |
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8.2 Data System

1 Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB | 1

2 | 10GBASE-LR X2 Module 1

3 | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 2

4 | Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray 1

5 | Set of spares including connecting block, protection devices, connecting 1
cables, FTP&UTP STOs, patchcords, ...

i 'REPUESTOS PARA DOS ANOS DE. OPERACION

T [ " DESCRPTION. [ aiv
1 | Cat 6500 Supemsor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3C 1
2 | Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate 1
3 | Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 1
4 | Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 1
5 [Catalyst 6500 6000W AC Power Supply 1
6 | Catalyst 3750 24 10/100/1000T PoE + 4SFP i
7 | Catalyst 3750 48 10/100/1000T POE + 4SFP 1
8 | Catalyst 3750 24 100BaseFX + 2SFP + Standard multitayer image 1
9 | Catalyst 3750-£/3560/RPS 2306 750W AC Power Supply 2
10 | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 4
11 | 10GBASE-LR X2 Module 1
12 | Catalyst 6500 Compact Flash Memory 1GB 1
13 | Catalyst 6502-& Chassis Fan Tray 1
14 | Set of spares including connecting block, profection devices, connecting cables,

FTP&UTP STOs, patchcords, etc. 1
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8.3 PAGA System

 DESCRIPTION.
1 Ceiling mount Indoor loudspeaker 6 w

Wall mount mount Indoor loudspeaker 10 w

Wheather Proof IP-66 Hom loudspeaker 20w without Junction Box

1

1

External Exproof loudspeaker 20 w 1
' 1

1

1

2
3
4 | Ex Proof flashing beacon
5
6

Set of fuses, cable glands, and ferminals

Switch Cisco 3750-12s
Swiich Cisco 2860-24TC-S

Ceiling mount Indoor loudspeaker 6 w

Walt mount mount Indoor loudspeaker 10 w

External Exproof loudspeaker 20 w JB

Wheather Proof IP-66 Hom loudspeaker 20w with Junction box

Ex Proof flashing beacon

Access Panel for Operafor facilities

Amplifier

S|lo|le|(vwjoja|siw|n|= g‘

VO OO U XN I O I PO S P e

Automatic changeover unit fo back-up amplifier
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8.4 CCTV System (Process & Security)

3

Power Supply module for HP NVR Server 1

Power Supply module for HP Server 1

512 GB HD for NVR 1

Esprit felemetry receiver 1

Encoder H.264 — S1801e with PS 1

Encoder H.264 — S1808e with PS 1

Video converter Transmission 1

[~ BTN oo T & O I IV T 3 o S I B

Video converter Reception 1

e I e S e T B B O O M B O = Y

| "l-fff-..'REPur-:S'ros PARA DOS ANOS DE OPERACIDN S

3

Ttem | . ~ DESCRIPTION
1 | CCTV colour Camera EX, PTZ type 1
2 | CCTV colour Camera WP, PTZ Type 1
3 | CCTV colour Camera IP dome type, PTZ Type 1
4 |512 GB Hard Disk for Server 1
5 HD SATA 160 GB for Video Server 1
6 |Servers DDR3 Memory 2GB 2
7 |Encoder H.264 1
8 |Receiver 1
9 |{Video Converter 1
10 | Monitor 21" 1
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8.5 Radio Sysfem

1 Hand-portable radio

Mobile radio for vehicle instailation

Battery muliicharger

Antenna

2
3
4 Repeater
5
6

IP PABX Interface

T T T DESCRIPTION
1 Hand-portable radio

Mobile radio for vehicle installation

item |

Batiery multicharger

Repeater

Antenna
IP PABX Interface

S |G| W N
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8.6 Access Control System

ary

1 }Badge reader, wall mounted

Badge reader for mechanical fence

Emergency break glass

Door reader inferface module

Electric lock for door

Local access controller

k| embh | erh | emh [ ek | b | e | o

2
3
4
5 | Magnetic switch for door
6
7
8

Badge printer

"sros PARA DOS ANOS_DE OPERACION -
“DESCRIPTION

g

“ltem

1 Badge reader, wall mounted

Badge reader for mechanical fence

Emergency break glass

Door reader interface module

Magnetic switch for doot

Electric lock for door

Local access controtler

0~ | Ww N
FE O RS NN I T e XY

Badge printer
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9- SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

NOTA GENERAL: El Sistema de Protecciéon Contra Incendios no requiere repuestos

capitales
1 :?;ﬁspiente de Espumdgeno AFFF de 200 2% 20
Presostato valvula de diluvio. EExd 2% 20
Valvula solenoide %" 24Vce. EExd 2% 10
- e om o -
4 t:eo:iﬁ:r:;; aautomattco 14" % 792C deteccidn 2% 0
5 Boquilla de agua %" Alta velocidad 2% 40
6 Boquilla de agua ¥%” Media velocidad 2% 40
7 Boquilla de Espuma %" 2% 20
8 Kit de repuesto valvula de diluvio 10” 2% 2
9 Kit de repuesto vaivula de diluvio 8” 2% 2
10 Kit de repuesto vilvula de diluvio 6” 2% 2
11 | Kit de repuesto valvula de diluvio 4" 2% 2
12 Kit de repuesto vilvula de diluvio 3” 2% 2
13 Kit de repuesto valvula de diluvio 2” 2% 2
iq Valvula solendide sist. FM-200 2% 8
i5 Presostato sistema de FM200 2% 8
16 Difusores de FM-200 de 14" 2% 8
17 Difusores de FM-200 de %" 2% 40
18 Botella de FIVi200 de 100 litros, cargada y
equipada con valvula de descarga, 2% 16
presostato y solendide
19 Botella de FM200 de 67 litros, cargada vy
equipada con vilwla de descarga, 2% 2
presostato y solendide
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20 Botella de FM200 de 40,2 litros, cargada y
equipada con valvula de descarga, 2% 12
presostato y solendide
21 Cilindro piloto de 5 litros para valvulas 2% 5
direccionales de FM200.
22 Latiguillo de disparo botellas de FM-200 2% 8
23 Fuente de alimentacion con 2 baterias de 2%
12 Vee. 4
24 Detector dptico de humos direccional 2% 20
25 Detector dptico de humos eexi 2% 6
26 Detector térmico FENWALL 882C 2% 20
27 Alarma éptico actstica direccional 2% 4
28 Alarma éptico acustica eexi 2% 2
29 Alarma éptico acUstica IP-65 2% 2
30 Indicador de accién luminacso 2% 4
31 Cartel luminoso "Fuego" 2% 4
32 Cartel luminoso "Extincion disparada” 2% 4
33 | Detector dptico de humos para conductos 2% 4
de aire
34 Detector de aspiracion de humos VESDA 2% 4
35 Méduios monitor deteccidn 2% 10
36 Modulos de control deteccidon 2% 10
37 Madulos de aislamiento sistema detecion 2% 10
38 Pulsador de disparo sistema FM200 2% 4
39 Pulsador de inhibicidn disparo sist.FM200 2% 4
40 Valvula de retencion de %” sist. FM200 2% 3
1 Mandmetro sist. FM200 2% 4
42 Kit de repuestos Monitores de agua 2% 4
espuma de 1900 litros/min
43 Kit de repuestos Monitores de agua 2% 4 '
espuma de 3750 litros/min
44 Kit de juntas hidrantes de 6" 2% 4
45 Kit de juntas vélvula de sprinklers de 67 2% 4
46 Kit de juntas vélvula de sprinkiers de 4” 2% 4
47 Kit de juntas valvula de sprinklers de 3” 2% 4
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 REPUESTOS PARA DOS ANOS DE OPERACION

Presostato valvula de diluvio. FExd 2% 20

Valvula solenoide %" 24Vce. EExd 2% 10
A s o -
3 Roaad’o_r automatico %" x 792C deteccidn 2% 40
neumatica
4 Boquilta de agua ¥ Alta velocidad 2% 40
5 Boquilla de agua 14" Media velocidad 2% 410
6 Boquilla de Espuma %" 2% 20
7 Kit de repuesto vélvula de diluvio 10” 2% 2
8 Kit de repuesto valvula de diluvio 8” 2% 2
9 Kit de repuesto valvula de diluvio 6" 2% 2
10 Kit de repuesto valvula de diluvio 4” 2% 2
11 Kit de repuesto vdlvula de diluvio 3” 2% 2
12 Kit de repuesto vilvula de diluvio 2” 2% 2
13 Vélvula solendide sist. FM-200 4% 16
14 Presostato sistema de FM200 4% 16
3 15 | Difusores de FM-200 de 14" 2% 8
' 16 Difusores de FM-200 de 4" 2% 40
17 Botella de FIVi200 de 100 litros, cargada y Las necesarias
equipada con vilvula de descarga, para proteger 2 32
presostato y solenoide. sutbestacionas
18 Botella de FM200 de 67 litros, cargada y | Las necesarias
equipada con wvilula de descarga, | para proteger 2 4
prasostato y solenoide. subestaciones
i9 Botella de FM200 de 40,2 litros, cargada v Las necesarias
equipada con vilvula de descarga, | paraproteger2 24
presostato y solencide. subestaciones
20 Cilindro piloto de 5 litros para valvulas 4% p
direccionales de FM200. '
21 Latiguillo de disparo botellas de FM-200 4% i6
22 Fuente de alimentacion con 2 baterias de 4% 8
12 Vee.
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23 Detector dptico de humos direccional 4% 40
24 Detector dptico de humos eexi 4% 12
25 Detector térmico FENWALL 8382C 4% 40
26 Alarma dptico acustica direccional 4% 8
27 Alarma éptico acustica eexi 4% 4
28 Alarma dptico acdstica IP-65 4% 4
29 Indicador de accion luminoso 4% 8
30 Cartel luminoso "Fuego” 4% 8
31 Cartel luminoso "Extincidn disparada” 4% 8
32 Detector éptico de humos para conductos 2% A
de aire
33 Detector de aspiracion de humos VESDA 2% 4
34 Madulos monitor deteccion 4% 20
35 Mdédulos de control deteccidn 4% 20
36 Mddulos de aislamiento sistema detecidn 4% 20
37 Pulsador de disparo sistema FM200 4% 8
38 Pulsador de inhibicidn disparo sist.FM200 4% 8
39 | Véivula de retencidn de %” sist. FM200 4% 16
40 Mandmetro sist. FM200 4% 8

10- HERRAMIENTAS ESPECIALES

Se incluird un juego de herramientas especiales ufilizadas en el moniaje de los diferentes
equipos cuando corresponda.
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