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1. INGENIERIA, TECNOLOGIAS DE PROCESOS O DISENO DE LOS TRABAJOS

Adicionalmente a las Especificaciones Generales de los Trabajos - Rev. Julio 09, el
EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA la informacién o,
alternativamente, el CONTRATISTA ha obtenido la informacion y datos especificados
a continuacion:

1.1 Feed Characterization Study- May 2010

Documento de No. 2010GRPG-36 Talara Refinery Modernization Process- Flexicoking
Unit, entregado durante las reuniones técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julio de
2010.

1.2 Cuestionario Preliminar para el Diseiio de Procesos- Julio 2010

Entregado durante las reuniones Técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julio de 2010

1.3 Libros de Diseio Basico de Unidades Licenciadas

Segun lo descrito en el Adjunto 01.

1.4 EMRE Global Practices.
Segun lo descrito en el Adjunto 02 (Versidén 2010).

2. EL SITIO

2.1 Condiciones subterraneas e hidroldgicas en el Sitio

Los siguientes Estudios desarrollados por Terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, han sido realizados para identificar las condiciones del Sitio:

e V-0207023020-0001-A: Estudio Geotécnico

e V-0207023200-0001-A: Estudio Geotécnico Complementario

e V-0207023060-0001-A: Estudio Hidrografico

e V-0207023210-0001-A: Estudio de Caracterizaciéon de Fondos Marinos
V-0207023150-0001-A: Estudio Caracterizacién de Suelos

e V-0207023120-0001-B: Estudio de Georadar Survey

 V-0207023050-0001-A: Estudio de Clima Marino y Oleaje

« V-0207023260-0001-C: Estudio Geotécnico Marino (Muelle MU2)

e V-0207023260-0002-A: Estudio Geotécnico Marino (Captacion - SWly
Evacuacion - SWO).
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2.2 Aspectos ambientales

El EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto, aprobado por la Direccion General de Asuntos
Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas del Peru.
Aprobado con la Resolucion Directoral N° 087 — 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo
de 2011. El capitulo 4 del EIA esta referido a la Linea Base del Proyecto sobre los
temas ambientales.

2.3 Informacion de las instalaciones existentes
Segun lo descrito en el Adjunto 03.

En adicién, se han desarrollado estudios por terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, que a continuacion se mencionan:

s V-0207023070-0001-A: Estudio de Maniobrabilidad de Buques

e V-0207023290-0001-A: Estudio Integral de Trafico en Talara

e V-0207023310-0001-A: Microzonation Study

¢ 02070-GEN-HSE-STU-007: Estudio de Riesgos del Proyecto por Altran
e Tsunami Modelling Methodology

» V-0207023010-0001-A: Estudio de Rutas - ALE

3. REGULACIONES INTERNAS RELEVANTES DEL EMPLEADOR
3.1 Politicas

POLITICAS Nota

a | Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | Entregada (M-40)

b | Politica Ambiental de PP Entregada (SIG)

' | Politica de Calidad de PP Entregada (SIG)

Politica integrada de Salud, Seqguridad y Entregada 146-2008-PP
Proteccién Ambiental

3.2 Base Legal.

El listado mostrado a continuacion es de caracter referencial y no limitativo. El
CONTRATISTA debera cumplir con los dispositivos legales vigentes que fueran
aplicables durante la ejecucion del Proyecto.
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BASE LEGAL
Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, DS No 009-2005-TR.

DESCRIPCION
El RSST se basa en la estandar internacional OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Assessment Series. Tiene
como objetivo la prevencién de riesgos Iaborales.

Modificacion del Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo, DS No 007-2007-TR
del 06.04.07.

Modificatoria al Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, DS No 009-2005-TR.

| Aprueban Reglamento de Constitucién y

Funcionamiento del Comité y Designacién
de Funciones del Supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Otros Documentos
Conexcs - RM No 148-2007 -TR.

Anexo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
DS No 008-2005-TR.

Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos D.S No 043-
2007-EM

Tiene por objeto preservar la integridad y la salud del
personal que interviene en las actividades de hidrocarburos,
as{ como prevenir accidentes y enfermedades; proteger a
terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de
las actividades de hidrocarburos; proteger las instalaciones,
equipos y otros bienes, con el fin de garantizar la normalidad
y continuidad de las operaciones, las fuentes de trabajo, y
mejorar la productividad; y preservar el ambiente,

Resolucion de acuerdo de Directorio No
010-2007-APN IDIR. Nerma Nacional
sobre Seguridad y Salud Ocupacional
Portuaria y Lineamientos para la obtencién
de Certificados de Seguridad en una
Instalacion Portuaria. 16.03-2007

Modifican articulos e incluyen formatos de reporte de
accidentes a la norma sobre seguridad portuaria y
lineamientos para la obtencion del certificado de seguridad
en instalacicnes poriuarias, aprobada mediante Res. N° 010-
2007-APN/DIR y ampliada por Res. N° 006-2008-APN/DIR

Reglamento de Seguridad Industrial
aprobado por DS No 42-F del 22-05-64.

Estandares de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Procedimiento en Caso de Incidentes y Accidentes del
Trabajo.

Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos, DS
No 01 5-2006-EM.

Derdguese el Decreto Supremo N?® 046-93-EM, asi como, el
D.S. N® 09-95-EM gue modificaba el anterior, junto con las
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo.

Regtamento de Normas para la Refinacion
y Procesamiento de Hidrocarburos, DS No
051 -93-EM.

Normas que garantizan un procedimiento adecuado, eficaz y
oportuno para la refinacién segura

Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos, DS No
052- 93-EM.

Normas que garantizan el almacenamiento seguro de
hidrocarburos.

Reglamento para el Transporte de
Hidrocarburos por Ductos, DS No 041-99-
EM y sus modificatorias.

Del disefio, construccién, operacién, mantenimiento y
seguridad industrial para el transporie de hidrocarburos por
ductos.

Reglamento de Seguridad para
Instalaciones y Transportes de Gas
Licuado de Petréleo, DS No 027-94-EM.

Normas minimas de seguridad que se establecen en este
Reglamento. La seguridad efectiva se obtendra a través de
un cuidadoso disefio, construccion, mantenimiento y
operacién de las instalaciones y equipos, labores que
deberan realizarse de acuerdo a précticas reconocidas de
ingenieria.

Aprueban Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo DS
No 003-98-SA del 14 de abril de 1998.

Comprende el amparo universal de los trabajaderes, sean
empleados u obreros, gue laboran en los Centros de Trabajo
de Entidades Empleadoras que desarrollan las actividades
descritas en el Anexo 5 del referido Decreto Supremo N°
009-97-8A;

Relacion de Trabajo y Actividades
Peligrosas o Nocivas para la Salud Fisica
o Moral de las y los Adolescentes, DS No
007-2006-MIMDES.

Reglamentacion de actividades para adolescentes.

Reglamento sobre Valores Limites
Permisibles para Agentes Quimicos en el

Medidas necesarias para la proteccién de fa salud los
trabajadeores contra los riesgos de exposicién a sustancias
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Ambiente de Trabajo, DS No 01 5-2005- quimicas en los ambientes de {rabajo, acorde con lo previsto
SA. en el Titulo Preliminar de la Ley N® 26842 — Ley General de

Salud y en el Convenio sobre el cancer profesional —
Convenio de la Organizacion Internacional del Trabajo N°
139, el mismo que fue ratificado por el Pera en noviembre de
1976 mediante Ley N° 21601, que dispone que se deberan
establecer las medidas necesarias para proteger a los
trabajadores contra los riesgos de exposicion a sustancias y
agentes cancerigenos.

4 Ley General de Industrias, Ley No 23407. Promocién de la pequefia y mediana industria en el Perq.

Ley General del Ambiente Ley No 28611. Politica nacional del ambiente y gestidén ambiental.

3.3 Normas y Procedimientos de EMPLEADOR

| NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EMPLEADOR

Manual de Seguridad de PETROLEQS DEL PERU S.A.

‘I Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental para Contratistas -M 040 (ver Nota)

| Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S.A. Operaciones Talara.

Manual de Procedimientos para [a Elaboracion de Permisos de Trabajo.

| Planes de Contingencias de PETROLEOS DEL PERU S.A.

| Sisterna de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

Sistema de Gestidn Ambiental ISO 14001 - Certificado de PETROPERU.

'} Sistema de Gestion de Calidad |1SO 9001.

Por Ultimo indicar que, de acuerdo con el articulo 6.7.3, los reglamentos del Sitio
establecidos en este Anexo 12 [Informacién Proporcionada por el EMPLEADOR] han
sido desarrollados mas ampliamente por parte del EMPLEADOR y el CONTRATISTA
en el procedimiento PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
ACCESQS, el cual establece las normas que deberan seguirse en la ejecuciéon de los
Trabajos en el Sitio, tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las
zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los Trabajos.
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Adjunto 01: Libros de Disefio Basico de Unidades Licenciadas

Axens HTN HDS Naphtas Unit 13.3 MBSD Process Book 28Sep 2010
Axens HTN HDS Naphtas Unit 13.3 MBSD Operating 28Ag0o2010
Instructions
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Process Book 285ep2010
Reformer Unit
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Operating 28Ago2010
Reformer Unit Instructions
Axens HTF HDS FCC Gasoline 95 MBSD Process Book and  15Nov2010
Unit Operating
Instructions
AXens TGL LPG Treatment Unit 8.0 MBSD Process Book and 30Sep2010
Operating
Instructions
82MBSD Rev1 31May2012
Haldor PHP Hydrogen 30MMSCFD Process Bookand 16Feb2011
Topsoe Production and Operating
Purification Unit Instructions
Haldor HTD Gasoil Hydroteating 41MBSD Process Bookand 11Ene2011
and Cetane Operating
Topsoe Improvement Unit Instructions
Haldor WSA Sulphuric Acid 98% 450 t/d Process Book and 27Ene2011
Topsoe wt Unit Operating
Instructions
560td Rev1 080ct2012
ENMRE FCK Flexicoking Unit 22.6 MBSD Process Book 18Feb2011
EMRE FCK Fiexicoking Unit 226 MBSD Operating 06May2011
Instructions
UOoP FCC FCC Unit 25 MBSD Process Book 06Ene2012
(Revamping)
Operating 27Ago2012
Instructions
Debutanizer 13Ag02012
Fractionator 21Nov2012
Nota:

En el Paquete de Ingenieria Basica de UOP se especificaba Ia reutilizacién de algunos
equipos existentes.

Durante la ingenieria FEED se acordé que en la nueva unidad de FCC se instalaran
equipos nuevos cuyas hojas de datos son las mismas que aparecen en el BEDP de UOP.
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Se prevé que antes de completarse la ingenieria de detalle se recibird de UOP un BEDP
revisado cuyas repercusiones seran evaluadas por las Partes.
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PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA ,
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ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES

CONTRATO N° Construccion y Procura LOCAL

RT 11- A-C 147‘.’ HNo disponlble DIAGRAMA DE FLUJO uov No dlsponlble
RT-11-D-0028-C3 Mo disponible | IAGRAMA DE FLUJQ SISTEMA DE DESALADO No dispenible
RT-11-F-0048-C3 No disponible IDIAGRAMA DE FLUJO HORNO HS 101 No dispenible

RT-11-L-C-1465 No disponible { DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDO A BOMBAS DE MEZCLA No dispenible

RT-11-L-C-1466 No disponible {DJAGRAMA DE FLUJO ZONA DE MEZCLA DE CRUDOS No dispenible

RT-11-L-C-1467 No disponible {DJAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADO No disponible

RT-11-L-C-1468 No disponible | DJAGRAMA DE FLUJO AREA SISTEMA DE DESALADO-1 No disponible

RT-11-L-C-1469 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO AREA SITEMA DE DESALADO-2 No disponible

RT-11-1-C-1470 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALADO No disponible

RT-11-L-C-1471 No disponitle |DIAGRAMA DE FEUJO HORNO ATMOSFERICO HS-101 No disponible

RT-11-1.-C-1472 Na disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TORRE DE DESTILACION ATMOSFERICA No disponible

RT-11-L-C-1473 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA ATEMPERADA No disponible

RT-11.L-C-1474 No disponibte |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DE UDV ANTES DEL HORND DE VACIQ No disponible

; RT-11-L-C-1478 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO UDP No disponible
: RT-13-L-C-1445 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO UNIDAD MEROX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA-FCC No disponible

RT-13-L-C-1455 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS No disponible

RT-13-1-C-1481 Na disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SECCION FRAGCICNAMIENTO FCC No disponible

RT-14-L-C-1478 Na dispanible |DIAGRAMA DE FLUJO URG SECCION ABSORCION No disponible

RT-14-L-C-1480 Na disponible |DIAGRAMA DE FLUJO URG SECCION FRACCIONAMIENTO No disponible

RT-15-L-C-1448 Na disponible |DIAGRAMA DE FLUJO-Kerosene No gisponible

RT-15-L-C-1449 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TURBO A-1 No disponible

RT-15-L-C-1450 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO Sclvente N° 3 No disponible

RT-15-L-C-1454 Mo disponible |DIAGRAMA DE FLUJO -Nafia Liviana No dispanible
RT-20-L-C- 1446 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO - AGUA DESMINERALIZADA No disponible

RT-28-L-C-1504 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE BLOW BOWN No disponible

RT-30-A-B-2030 Mo disponible | DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 6 No disponible
RT-30-A-C-1422 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 7 No disponible
R7-30-A-C-1423 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO PLATAFORMA DE DBESPACHO MPA No disponitle
RT-30-A-C-1425 Mo disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENVASADO DE SOLVENTE 3 No disponitle

RT-30-L-B-2052 Na disponible |DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 8 No disponitle

RT-30-L-B-2066 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BGMBAS 5 No disponible

RT-30-L-C-1444 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 No disponible

RT-30-L-C-1447 No disponible |DIAGRAMA DE FLLJO CARGA Y DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARIND No disponible

RT-30-L-C-1452 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TRANSF. CASA DE BOMBAS 5 - CASA DE BOMBAS 8 A PLANTA DE VENTAS No disponible

RT-30-L-C-1501 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE Na disponible

RT-30-L-C-1502 Mo disponible | DIAGRAMA DE FLUJG SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponible

RT-30-L-C-1503 Mo disponible | DIAGRAMA DE FLUJC GLP AREA MUELLE Ne disponible

RT-30-L-C-1505 Nao disponible | DIAGRAMA DE FLUJG SISTEMA DE RESIDUALES AREA MUELLE No disponible

RT-30-L-C-1506 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA SLOP AREA DE TANQUES No disponible

RT-30-L-C-1507 Na disponible |DIAGRAMA DE FLUJG SISTEMA SLOP AREA MUELLE Ne disponible
RT-33-A-001B-C4 N disporible |DIAGRAMA DE FLUJC SISTEMA MEZCLA No disponible

RT-37-A-C-1438 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJC SISTEMA DE ACIDQ SULFURICO No disponible

RT-68-L-C-1508 N disponible | DIAGRAMA DE FLUJC RECUPERACION DE NAPA FREATICA No disponible

RT-88-A-C-1442 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE REPAR. ALMACEN. Y DESPACHO DE ACIDO NAFTENICO No disponible

DIAGRAMA DE FLUJO SiS‘I’EMA DE RESIDUAL AREA TANGUES LAMENAS F'LANOS No disponible

No disponibie |PAID SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE No disponible

7191 00-A005-X Ne disponible |P&ID BLOW DOWN Na disponible

B8470-G-24 Ne disponible |P&ID UDV- CCC No disponible

88472-G-28 Ne disponible |P&ID FCC-FRACCIONAMEINTO No disponibie

88476-G-26 No disponible |P&ID URG ABRSORCION Mo disponible

88477-G-27 No disponible |P&ID URG FRACCIONAMIENTO Mo disponible

88478-X No disponible |P&ID UNIDAD MEROX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA FCC Mo dispcnible

88959-X N disponible |P&ID PLANTA TRATAMIENTOS DE AGUAS CONTAMINADAS Mo dispenible

719100-A006-X No disponible |P&ID UDP No disponible

RE-G-14 No disponible |P&ID COMPRESOR DE GAS G-C2 No disponible

RT-11-E-011-B No disponible |P&ID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADD No disponible

RT-11-E-012-B 1 de 2 No disponible |PSID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 Mo disponible
RT-11-E-012-B1de2 No disponible |PSID AREA SISTEMA DE DESALADO 2007 Mo disponible

/?F ~RT-11-E-012-B2 de 2 No dispornible |P8ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 No disponible
a§ ““RT-11-E-012-B2de 2 Na disponible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2007 No disponible
=Y FICHA, Vzg RT-11-E-014-B No disponible |P&ID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DESFUES DE DESALADO No disponible
02862 | R¥-11-E-0i5-B1de2 | Na disponible [P&ID HORNO ATMOSFERICO HS-101 - 1 No disponible
P,ﬂ'-11-E-015-B 2de2 Na disporible |P&ID HORNO ATMOSFERICO HS-101 - 2 No disponible

%ﬁ‘ oY’ RT-11-E-0168 No disporible |P&ID DECOKING HORNO EN DOBLE SENTIDO No disponible
- RT-11-E-026-8 No disporible |P&ID TORRE DE DESTILACION ATMOSFERICA - No disponible
RT-11-E-028-B No disponible {P&ID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR UDY ANTES DE HORNG DE VACIO No disponible

RT-11-E-028-B No disponible | P&ID SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA ATEMPERADA No disponile

RT-20-1-B-2085 No dispenible {P&!D SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA No disponible

RT-30-A-B-2031 No dispanible { P&ID CASA DE BOMBAS 6 No dispanible

RT-30-A-C-1421 No disponible {P&ID CASA DE BOMBAS 7 No dispanible

RT-30-1-B-2032 No disponible {P&ID PLATAFORMA DE DESPACHO MPA No dispenible

RT-30-1-B-2046 No dispenible {P&I0 SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 No dispenibla

RT-30-L-B-2051 No dispenible fP&ID CASA DE BOMBAS 8 No disponibla

RT-30-L-B-2067 No dispenible [P&ID CASA DE BOMBAS § No disponible

H RT-30-L-B-2068 No disponible [P&ID CARGA Y DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARING No dispenible

o] RT-30-L-B-2117 Nao disponible [P&ID TRANSF. CASA DE BOMBAS 5-CASA DE BOMBAS 8 A PLANTA DE VENTAS N dispenible
RT-30-L-B-2181 No disponible [P&ID SISTEMA DE RESIDUALES AREA TANQUES No disponible

RT-30-L-B-2162 No disponible [P&IC SISTEMA DE RESIDUALES AREA MUELLE No disponible

RT-30-L-B-2163 No disponible [P&ID SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponible
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RT-30-.-B-2164 No disponible |P&ID SISTEMA DE GLP AREA MUELLE DE CARGA LIQUIDA No disponible
RT-30-L-C-1424 No dispanible |P&ID SISTEMA DE ENVASADO DE SOLVENTE 3 No disponible
RT-33-A-032-B No dispanible |P&ID SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDO A BOMBAS DE MEZCLA Na disponible
RT-33-A-003-B No disponible |P&ID ZONA DE MEZCLA DE CRUDOS Na disponible
RT-37-L-C-1440 No disponible |P&ID SISTEMA DE ACIDG SULFURICO Na disponible
RT-49-A-A-554 No disponible |P&ID PLANTA DE TRATAMIENTO Turbo A-1 No disponible
RT-49-A-A-555 No disponible |P&ID PLANTA DE TRATAMIENTO DE Kerosens No disponible
RT-55-1-B-2045 No disponible |P&ID PLANTA VENTAS AEROPUERTO No disponible
RT-55-1-B-2072 No dispenible |P&ID PLANTA VENTAS TALARA No disponible
RT-69-1-B-2167 No disponible |F&ID SLOP AREA DE TANQUES Ne disponible
RT-69-1-B-2168 No dispenibla |P&ID SISTEMA SLOP AREA DEL MUELLE No disponible
RT-68-L-B-2184 No dispenible |P&ID RECUPERACION DE NAPA FREATICA N disponible
RT-88-A-C-1441 No disporible |P&ID SISTEMA OE ALMACENAMIENTC Y DESPACHO DE ACIDO MAFTENICO Ne disponible
100-LP-001 No disponible JUNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPO:LINEA DE GASOLINA LIVIANA DE T-101 A D-101 Ng disponible
100-LP-002 Mo dispeonible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA DEL D-101 A P-102 A/B DE UDP No disponible
100-LP-003 No dispenible JUNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA DE BOMBAS 102 A/B A T-101 No disponible
100-LP-004 No dispenible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 3™, 2™., DEL DRUM D-101 AL P-i11Y LINEA DE 20™ DE UDP No disponible
100-LP-005 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE GASOLINA DE T-101 A T-1024 No disponible
100-LP-006 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA PESADA T-102-A T-101 No disponible
00-LP-008 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE KEROSENE DE TORRE T-101 A STRIPPER T-102B Mo disponible
00-LP-009 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE REFLUJO DE KEROSENE DE TORRE T-101 A STRIPPER T-102B Neo disponible
00-LP-010 No disporible UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPOILINEA DE KEROSENE DEL 7-102-B ABOMBAS P-105 A/B Ne disponible
00-LP-011 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE DIESEL LIVIANG DE TORRE AL STRIPPER T-102C No disponible
100-LP-012 No disponibie [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE REFLUJO DE DIESEL LIVIANO DE T-102C A T-101 Ne disponible
100-LP-013 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DIESEL LIVIAND DEL T-102-C A P-167 No disponible
100-LP-017 No disponibfe JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE CRUDO REDUCIDO DE T-161 A BCMBAS P-109 A/B Na disponible

N " UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 10™ Y 8™ DE REFLWO INTERMEDIO DE LA TORRE T-101A " .
100-LP-018 No disponible BOMBAS P-104 A/E Y P-108A Ne disponible
100-LP-018 No disponible { UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA REFLUJO INTERMEDIO DEL E-105 A T-101 No disponible

N " UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPOLINEA DE 10" DE REFLUJO DE FONDOS DE LA TORRE 7-101 A BOMBAS P- . "
100-LP-020 Mo disponible 104B ¥ P-106 C/B No disponible
100-LP-021 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE REFLUJO DE FONDOS DEL E-109 A LATORRE T-101 No disponible
100-LP-024 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 8™ DE CRUDC DE P-101 AIBBAE-106 YE-104 A@ D No disponible
100-LP-025 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPOILINEA DE 8™ E-115 ABBY E-110 ALE-108D Y C No disponible
00-LP-026 Na disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCILINEA DEE E-115A AL £.108 A/B No disponible
Q0-LP-027 Na disponible | UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:PRECALENTAMIENTO DE CRUDO. LINEAS DE E-108A A No disponible
Q0-LP-02¢ No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCLLIMEA DEL E-108C AL E-1M4ED Y A No disponible
90-LP-031 No disponible [UNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPC:LINEA DE GASOLINA LIVIANA LAS BEOMBAS P-102 A,B AL TANQUE No disponible
190-LP-032 No disponible [UNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPC:LINEA DE GASOLINA PESADA AL P-103 AL TANQUE No disponible
100.LP-033 No dgisponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE KEROSENE DE LAS BOMBAS P-105 A8 AL AREA DE TANQUES No disponibie
100-LP-038 No disponible |[UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 4™,6" DE DIESEL DE P-108A, E-110 Y E-112 No disponible
100-LP-030 No disponible ?;:;E)AD- DESTILACION PRIMARIA EQUIPCILINEA DE 8™ DE REFLUJC INTERMEDIO DE P-106B, P-104A, E-108A @ E- No disponible
100-LP-040 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 6™ DE CRUDC REDUCIDO DEL E-114A AL E-114B Na disponible
100-LP-041 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL E-114B AL E-114C Na disponible
100-LP-042 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 6™ DE CRUDQ REDUCIDO DE E-114C AL E-114D No disponible
N 100-LP-043 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE 6™ DE CRUDQ REDUCIDO DEL E-114D AL E-114C No disponible
3 100-LP-044 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDQ REDUCIDO DEL E-114E AL E-115A No disponible
100-1.P-045 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC-LINEA DE 4™ 6™ DE DIESEL DE BOMBAS P-105 Y P-107 AL E-110Y E-111A No disponible
100-LP-048 No disaonible :J:\Isl[B)AD- DESTILACION PRIMARIA EQUIPC-LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL INTERCAMBIADOR E-115A AL E~ No dispanible
100-LP-047 No disponibla JUNIDAD: DESTILACION PRIMAR:A EQUIPCRLINEA DE ™ DE CRUDG REDUCIDO DEL E-1158 AL X-101 No disponible
100-LP-048 No disponible UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 6™,8™ DE DESCARGA DE BOMBAS P-1048 Y P-106 A/B No disponible
100-LP-049 No disponible UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCO:LINEA DE 6™ CRUDQ DEL E-110 AL E-108D No disponible
100-LP-051 No dispanible UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 8™ Y 8" DE ENTRADA Y SALIDA DE VAPOR 600PS! DE LA No dispaniale

TURBINA P-109 BT

. . UNIGAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO INTERMEDIO DE BOMBAS P-104 A/B A " "
100-LP-052 No disponible INTERCAMBIADORES E-104 A/B No disponible
100-L.P-053 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE SUCCION DE BOMBAS P-105 B Y P-108 No disponible
100-LP-054 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 6" DE DESCARGA DE FONDOS DE P-108A, P-108B Y P-108C No disponible
. RT-49-A-B-1999 No disponible [P& | PLAMTA N#2 SISTEMA DE NAFTA LIVIANA (SOLVENTE 1) No disponible
\ RT-49-A-B-2000 No disponible |P&C RECIPIENTE D - 403 TRATAMEINTO DE SOLVENTE N#3 Mo disponible
RT-49-A-B-2001 No disponible [P& 1 PLANTA N# 1 SISTEMA DE NAFTA PESADA Y BLOW DOWN Na disponible

SRR TR e OMI R e SRR

S 5 RT-11-L-B-2063 ISOMETRICO GENERAL UDP Na dispanible
.Q‘ ‘(., RT-11-L-B-2061 No disponible HISOMETRICO 1 de 1 UDP Nao dispanible
= ]‘/@:HA 'z RT-11-L-B-2062 No disponible ISOMETRICO 2 de 2 UDP No dispanible
862 JRT-11-L-A-573 No disponible [ISOMETRICO 2 UDP No disponible
° o ,/ RT-11-L-A-574 No disponibla HISOMETRICO 3 UDP No disponible
%PEF’-\ %/ RT-11-L-A-575 No disponibla [ISOMETRICO 4 UDP No disponible
= RT-11-L-A-577 No dispeniple HEOMETRICO & UDP No disponible
RT-11-L-A -578 No disponible [ISOMETRICO § UDP No dispanible
RT-11-L-B-2064 No disponible [ISOMETRICO UDV | PLANO GENERAL No disponible
) RT-11-L-A-571 No disponinle ISOMETRICO UDV | CONDENSADORES No dispanible
] RT-11-L-B-2053 No disponible [ISOMETRICO UDV | TORRE V-V1 No disponible
RT-11-L-B-2054 Ne disponible [ISOMETRICO LDV | EYECTORES No disponible

RT-11-1-B-2068 No disponible {ISOMETRICO UGV | PLANO 1 DE 3 No disponible
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RT-19-L-B 2068 No disponible ISOMETRICO UDV | PLANO 2 DE 3 No disponible

RT-11-L-B-2058 No disponible [ISOMETRICO UDV | PLANO 3DE 3 No disponible

RT-11-L-B-2059 Na disponible |ISOMETRICO UDV | BOMBAS No disponible

RT-11-1-B-2134 No disponible |ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM, EQUIPO WE-2 Nao disponible

RT-11-L-B-2135 No disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM. EQUIPO W.v2 N disponible

RT-11-L-B-2138 No disponible |ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENT(Q AGUAS CONTAM. EQUIPO W-H1 No disponible

RT-14-1L-A-582 No disponible |ISOMETRICO URG GV-11 GV-12 GV-13 Ne disponible

RT-14-L-B-2169 No disponible | ISOMETRICO URG GV-10, GV-15 No disponible

RT-14-L-B-2170 No disponible | ISOMETRICO URG G-E10 A-B-C-D No disponible

RT-14-L-8-2171 No disponible |ISOMETRICO URG (G-E13 A-B G-E8, G-ES Ne disponible

RT-14-L-B-2172 No disponible |ISOMETRICO URG G-V9, G-E11 AB No disponible

RT-14-L-B-2173 No disponible [ISOMETRICO URG PARTE 1 Ne disponitle

RT-14-L-B-2174 No disponible [ISOMETRICO URG PARTE 2 No disponible

RT-14-L-B-2175 No disponibla |ISOMETRICO URG G-V14, G-E19 Ne disponible

RT-14-L-B-2176 No disponible [ISOMETRICO URG G-E5, G-E6, G-ETA-B, G-E12 Ne disponible

RT-14-L-B-2181 No disponible [ISOMETRICO URG G-E4, G-V6 Ne dispohitle

RT-14-L-B-2182 No disponikle [ISOMETRICO URG G-E3A-B, G-V5, G-V8 Ne disponible

RT-17-L-B-206% No disponible [ISOMETRICO MEROX No disponible

RT-20-L-B-1544 No disponible JiISOMETRICO AREA SSI1-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO No disponible

RT-30-L-A-581 No disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 No disponible

RT-30-L-A -568 No disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 6 No disponible

RT-30-L-B-2047 No disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 7-1 No disponible

RT-30-L-B-2048 No disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 8 No disponible

RT-30-L-B-2050 No disponible ISOMETRICO GASOMETROS No disponible

RT-30-L-B-2146 No dispenible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 SIST. DE DESPACHO A PV No disponible

RT-30-L-B-2147 No dispenible [ ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 TRAMO 3 No disponible

RT-48-L-A-584 No disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 1 No disponible

RT-48-L-A-585 No disponible ISOMETRICO RACK TUBERIAS DE EQUIPOS DRUM No disponible

RT-48-L-A-586 No dispanible [ISOMETRICC PLANTA DE TRATAMIENT( PARTE 2 No disponible

RT-48.L-A-587 No disponible |ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTG PARTE 4-B No disponible

RT-49-L-B-2177 No dispenible {ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO FILTROS DE SAL No disponible

RT-49-L-B-2178 No disponible [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DETALLE TANQUE 558 No disponible

RT-49-L-B-2179 Ne dispenible | ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTCO DETALLE D-401 No disponible

RT-49-L-B-2180 No disponible [ISOMETRICC PLANTA DE TRATAMIENTC MANIFOLD ENTRADA Y SALIDA No disponible

RT-49-1-C-1508 No disponible [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO BOMBAS P-341 A-B No disponible

7191.02-¢101-B Na disporible | Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

] 7191.02-c102-B Na disparible | Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible
| 7191.02-c103-B Na disponible | Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible
7191.02-¢104-B Na disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

7191.02-¢106-B No disponible |Planos de Internos de |la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

: 7191.02-c108-B No disporible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacia No disponible
| 7191.02-c109-B No disporible |Planos de Internos de la Unidad de Destilagion al Vacio No disponible
! 7191.02-c110-B No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible
' 7191.02-c111-B No disponible |Planos de Intemos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible
. 7191.02-¢113-B No disponible |Planos de Internos da |z Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

S 7191.02-¢115-B No disponible |Fianos de Internos da Iz Unidad de Destilacién al Vacio No disponible

VT-31601 No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible

VT-31603 No disponible |Planos de intermos de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible

VT-31604 No disponible |Planos de intermos de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible

VT-31701 No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilasidn al Vacio No disponible

VT-31702 No dizponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

VT-10101 No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

VT-20101 No disponible |Planoes de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible

No disponible Balances Complejo FCC Mo disponible

No disponible No disponible |Unidad FCC - Balance de materia y energia — | No disponible

No disponible No dispanible |Unidad FCC-URG - Balance de materia y energla — Il No disponible

No disponible No disponible |Unidad FCC-URG - Balance de materia y energla — Il No disponible

No disponible No disponible {Unidad Vacio - Balance de matetia y energia - 1V No disponible

Mo disporible No disponible Casas de Bombas No disponible

No disporible No disponible Isométricos No disponible

ARNG L RT-30-1-A -569 No disponible lisom. ¢asa de bombas 6 No dispanible

\\&\ - 7, RT-30-L-A-581 No disponible jisom. casa de bombas 5 No disponible
; % RT-30-L-B-2047 No disponible |isom. casa de bombas 7-1 No disponible
z 02 6; _2_ RT-30-L-B-2048 No disponible {isom. casa de boembas 8 No disponible
/Mo disponible No disponible Data Sheets No disponible

\o\% 0 ")" No disponible No disponible {P-291C No disponible
‘-—.p_E.,R-’ No disponible No disponible {P-432 No disponible

No disponible No disponibla {P-488 No disponible

No disponible No disponible {P-489 No disponible

No disponible No disponible {P-480 No dispanible

No disponible No disponible {P-481 No disponible

No disponible Na disponible |P-516 A-B Nao dispanible

No disponibte No disponible |P-524 No dispanible

No disponibia No disponible |P-525 No disponible

No disponible No disponible |P-526 No dispanible

No disponible No disponitle | Caracterizacion Crudo Reducido Iquitos y Carga a FCC No dispanible




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA )
PAGINA 4 de 25

ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES
CONTRATO N° Construccién y Procura LOCAL

PETROPERU.

120 - PROCESOS
- @%2*?% ;
No disponible No disponible No disponible
No disponible No disporible Curvas de Bombas - Pruebas de Inspeccién No disponible
No disponible Mo disponible |V-P1 AY B . Mo disponible
No disponible Mo disponible |[V-P3AY B No disponible
No disponible No disponible |V-P4 AY B No disponible
No disponible No disponible |[V-P5 AY B Mo disponible
No disponible No disponible |V-PE AY B No disponible
No disponible No disponible |V-P8 No disponible
No disponible No disporible |V-P3 No disponible
No disponible No disponible |V-P10 Ay B No disponible
No disponible No disponible |V-P11 Na disponible
N disponible No disponible Diagramas Productos Quimicos No disponible
No disponible No disponible | Diagramas Esquemdticos de Productos Quimicos No disponible
Mo disponible No dispanible Diagramas SSII Na disponible
No disponible No disponible |Balance agua-vapor-condensado No disponible
No disponible No dispanible | Sistema agua de mar No disponible
No disponible No disponible Equipos de Proceso No disponible
No disponible No disponible - F-Ps No disponible
No disponible No disponible | F-P 1 A-B, 3 A-B, 4 A-B, 5 A-B, 6 A-B, 7AB, 8, 9 A-B, 10 AB, 11 AB, 12AB, 13A-B. No disporible
No disponible No dispornible - G-Es (Intercambiadores) No disponible
No disponible No disponible |G-E 1 al 15 No disponible
No disponible No disponible - G-Ps & G-Cs (Bombas y Compresores) No disponible
No disponible No disponible |G-P 1A-B,2,3A-B, 4, 5AB,6AB, 7AB, 8 9, 10AB, 11 No disponible
No disponible No disponible |G-P 1 Ay B Test Data No disponible
No disponible No disponible |G-P 1 A-B, 2, 3A-B,4,5A-B No disponible
No disponible No disponible |G-P 1al 11 & G-C1y2 No disponible
No disponible No dispanible |G-P 7 A y B Tesi Data No disponible
No disponible No disporible G-Vs (Vessels) No dispenible
No disponible No disponible | G-V 1 af 14 No dispenible
No disponible No disponible V-Ps Mo disponible
No disponible No disponible |V-P 1 A-B, 2A, 2B, 3A-B, 4 A-B,5A-B.6AB, 89 YIDAB No dispenible
No disponible No disporible |Nota V-P7 No dispenible
No disponible No disponible W-Ps No digponible
No disponible No disporible |W-P1 A-B No disponible
No disponible No disporible |W-P2 A-B No disponible
No disponible No disporible |W-F3 No disponible
No disponible Mo disponible Horno de Vacio No dispenible
No disponible No disponible |Bases -Proyecto en la ZC VH-1 Na disponible
Ne disponible No disponible |Data Sheet Horno VH-1 No disponible
N disponible No disponible |Plana General V-H1 (Horno de Vacio) No disponible
No disponible No disponible Intercambiadores V-Es, F-Es, G-Es y W-Es No dispenible
No disponible No disponible |Data Sheets V-Es, F-Es, G-Es y W-Es {(Constructor) No disponible
- No disponibla Ne disponibla ME-P1AB & ME-P2 No disponible
i No disponible No disponible |Informe Bombas Quimicos {ME-P2) No disponible
No disponible No disponible |Data Sheet: ME-P1 AB Na disponibie
No dispanibie Ne disponible Tanques MPA No disponible
No disponible No disponible |Lislado de Tanques Oficial - MPA {Osinerg} No disponible
No disponible No disponible |Datos Tanques 603 y 604 No disponible
No disponibla Ne disponible | TK- 601 {Hoja de Datos) No disponibie
No disponibla Ne disponible | TK- 602 {Hoja de Datos) Na disponible
No disponible Neo disponible |TK- 603 {Hoja de Datos) Ne disponible
No disponible No disponible | TK- 604 {Hoja de Datos) Ne disponible
No disponible No disponible Tratamiento de Aguas Acidas No disponible
No disponible No disponible |Efluente SWS (Datos Antiguos) No disponible
No dispanible No disponible |Instrumentacién Planta SWS No disponible
No disponible No disponible |Operacion Plania SWS No digponible
No dispanible No disponible | Tratamiento de Aguas Acidas (1) No disponible
No disponible No disponible [ Tratamiento de Aguas Acidas (2) No disponible
No disponible No disponible | Tratamiento de Aguas Acidas (3) No disponible
S \WNO 47 Nodisponibla No disponible P&IDs Mo dispanible
' S"‘: ¥ No disponible No disponible |88353-X (P&l plania de tratamientos de aguas oantamina_dﬁ) No disponible
= Es‘gf * No disponible No disponible Manuales No disponible
/No disponible No disponible |Manual URG No disponible
ﬂ% 5% No disponible No disponible |Manual Planta de Tratamientos ¥ P&IDs Mo disponible
2PE No disponible No disponible Informacion de Refineria (MPA, COGE, Procesos) No disponible
No disponible No disponible |Carga - Descargas Buques Tanque Nao disponible
No dispanible Neo disponible |Formufacidén Gasolinas Ene - Ago 2010 Na disponible
No disponible No disponible |Regimenes de Cargas - Descarga a Buques Tangue to disponible
No disponible Ne disponible |Registro de Transporle Maritimo de Producios Refinados No disponible
No disponible Ne disponible |Venias - Plantas de Venlas Talara y Piura No disponible
=] No disponible No disponible |Movimiento de Crudas y Agua No disponible
No disponible No disponible |Resumen de inventario de Productos No disponible
No disponible No disponible |Programa de Entregas y Retiros - Buques (03 de Nov) No disponible
Ne disponible No disponible |Reporte diario (5:00 Hrs det 05 Nov) No disponible
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No disponible |Programa semanal de produccidn (05 — 12 Nov) No disponible
DOCUMENTQS FISICOS TG 069

No disponible No disponible |Hoja de Datos de P-44& (Fisico). No disponible
RT-30-L-B-1611 No disponible |Plano: INTERCONEXION DE TANQUES 295,295 Y 376 SERVICIO DIESEL / RT-30-L-B-I61l (Fisica). No disponible

No dispenible No disponible |Plano: INTERCONEXION DE LINEAS DE TQ 376 Y 296 DE KEROSENE A DIESEL 2 {Fisica). No disponible

y . . . Plano: Adecuacion del TQ NL 523 PARA USO DUAL, GASOLINA/DIESEL 2 INTERCONEXION DE LINEAS TQ NL. 522 A TQ . .
No disponible No disponible ) No disponible
NL. 523 2/2 (Flsico).

RT-30-L-A-407 No disponibie |Plano: INTERCONEXION DE LINEAS TQ. NL 522 A TQ. NL 523 / RT-30-L-A-407 (Fisico). No dispanible
RT-30-L-A-604 Mo disponible |Plano: INCREMENTO DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL PLANTA Y SECGIONES TQS, 522-523 / RT-30-L-A-804 (Fisico). No disponible
RT-20-L-A-206 Mo disponible |Plana: TANQUE N° 545 MODIFICACION DE CONEXIONES / RT-29-L-A-206 {Fisico). No dispenible
RT-30-L-A-2562 No disponible |Plano: PATIO DE TANQUES SISTEMA DE DIESEL /JKEROSENE/TURBO A1/ RT-30-L-A-252 (Fisico). No disponible

No disponible No disponible |Hoja de Dates, Inspeccidn y Curva de P-432 (Fisico). No disponible
RT-29-L-B-1148 No disponible [TANQUE NL 467-SISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTRAINCENDGKD SEP/OCT 2011
RT-48-A-A-555 No disponible |PID PLANTA DE TRATAMIENTO DE KEROSENE SEP/OCT 2011
RT-49-A-B-19989 No disponible |PID PLANTA N° 2 SISTEMA DE NAPTA LIVIANA SEP/OCT 2011
RT-49-A.B-2001 No disponible |PID SISTEMA DE NAFTA PESADA Y BLOW DOW SEP/OCT 2011
RT-49-A.B.2000 Nao disponible |PID RECIPIENTE D-403 TRATAMIENTO DE SOLVENTE N°3 SEP/OCT 2011

: RT-30-L-B-1469 No disponible | CONEXION LINEA N° 1 PETROLEROS INDUSTRIALES SEP/OCT 2011
RT-30-L-B-1607 No disponible |SISTEMA DE CALENTAMIENTO -TQ.NL.42 SEPJOCT 2011
: RT-30-L-B-1271 No disponible | TQ.N° 42 DISPOSICION BOQUILLAS Y ACCESORIOS SERIOCT 2011
RT-30-1-A-463 No disponible [SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESIDUAL PRIMARIO ¥ GALOSLEO PESADO SER/OCT 2014
RT-30-1-A-421 No disponible [TK N° 42 INTERCONEXION DE LINEAS SERIOCT 2011
ECI-RFT-032-00 No disponible {LISTADD DE PLANOS SEP/OCT 2014
ECI-RFT-032-GN-002 | No disponible {PLANO DE LOCALIZACION SER/OCT 2011
ECI-RFT-032-1SC-003 | No disponible {VISTA ISOMETRICA DE RUTA UBING PARA TOMA DE MUESTRAS DE TANQUES OWS SEF/OCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-014 | No disponible [DETALLE DE VALVULA ELECTRONEUMATICADE 4", 10" Y 12" @ SEF/OCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-013 | No disponible [DETALLE TINGLADO Y TANQUE PULMON SEF/OCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-012 | No disponible [DETALLE DE SUCCIGN Y DESCARGA DE LA ELECTROBOMBA DE DESCARGA AL MAR P-8 SEP/QCT 2011
ECI-RFT-032-1S0-004 | No disponible [ISOMETRICO GENERAL PLANTA LASTRE SEP/OCT 2011
ECI-RFT-032-PI-016 No disponible [DIAGRAMA P&ID DEL SISTEMA SEP/OCT 2011
ECI-RFT-032-GN-001 No disponible [VISTA EN PLANTA-DISTRIBUCION DE LOS EQUIPDS SEP/QCT 2011
RB4516 No disponible JATMOSPHERIC PIPE STILL(PSITTALARA REFINARY-FUEL GAS K.Q.DRUM D-102 SEP/QCT 2011
7191.03.0003-B Rev 03 PLANG MECANICO NOZZZLES & CONNCECTIONS O-v4 SEF/OCT 2011
7191.07.0002-B Rev 02 PLANGD MECANICQ BLOW DOWN KNOCK OUT DRUM O-v4 SEP/GCT 2011
7191.07.D003-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE SUMP CONDENSER O-VS SEP/CCT 2011
7191.07.0019-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIAR SERVICES SUMP CONDENSER O-VS/DETAILS OF TRAYS BAFFLE NOZZLESHCONCRETE SEP/CCT 2011
7191.07.0030-C Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE PLATFORM & LADDER FOR FEARE KO DRUM O-V§ SEP/OCT 2011
7191.07.0025-C Rev 02 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NCZZLE & FLAPPER VALVE O-V6 SEP/OCT 2011
7191.07-D013-D Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NAME PLATE O-VE SEP/OCT 2011
7191.07.D005-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE FLARE SEAL POT O-V7 SEPIOCT 2011
7191.07.0020-C Rev 01 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NOZZLE & CONCRETE LINING O-V7 SEP/OCT 2011
7191.07.0008-D Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF JIG PLATE Q-V7 SEPIOCT 2011
7191.00-4.14-1-1-110 Rev 00 FCC CATALYTIC CRACKING UNIT SUMP CONDENSER O-V3 SEPIOCT 2011
7191.07-D004-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE-FLARE KO DRUM Q-VE& SEPIOCT 2011
7181.01-L002-A Rev 02 FCC COMPLEX BREAK DOWN SEP/OCT 2011
7181.01-L00-A Rev (2 FCC COMPLEX GENERAL PLAN AND DETAIL OF PIPING AT O-V4. O-VE SEF/OCT 2011
7161.01-L003-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-1 B-1 A-4 B-4 UPPER SEPIOCT 2011
7181.01-L004-A Rev (1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-1 B-1 A-4B-4 LOWER SEPIOCT 2011
7191.01-L005-A Rev (1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIRING AT A-4 B-A A-7 B-7 UPPER SEPIOCT 2011
7181.01-L006-A Rev (1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIRING AT A-4 B-A A-T B-7 LOWER SEPIOCT 2011
7191.01-LO07-A Rev 00 £CC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-7 B-7 A-9 B-8 UPPER SEP/QCT 2011
7191.01-L008-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-7 B-7 A-9 B-9 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L008-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-9 B-8 A-11 B-11 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L010-A Rev (0 FOC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-9 B-8 A-11B-11 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-LO11-A Rev (0 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT B-34 D-3.4 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L012-A Rev (0 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT B-3.4 D-3.4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L013-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT D-3,4 F-3.4 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L014-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT D-3.4 F-3,4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L015-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 UPPER SEPIOCT 2011
7191.01-L016-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L017-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-4 G-4 F-7 5-7 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L018-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AY F-4 G-4 F-7 G-7 LOWER SEP/OCT 201%
T191.04-L019-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-7 G.7 F-€ G-9 UPPER SEP/OCT 2011
£ 7191.01-L020-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-7 G-7 F-8 G-9 LOWER SEP/OCT 2011
¢ 7191.05-1021-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-9 G-& F-11 G-11 UPPER SEP/OCT 2011
MA 2191.04-1022-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIFING AT F-9 G.& F-11 G-11 LOWER SEP/OCT 2011
'7191.04-L023-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-11 G-11 F-13 G-13 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L024-B Rev 00 PLANT AND DETAIL OF PIPING AT CONTROL ROOM SEP/OCT 2011
£2#7191.01-L025-A Rev 00 FCC COMPLEX GEMERAL OVHD PIPING AT 6-12 G-13 K-12K-13 SEP/OCT 2011
" 7191.03-Q010-E Rav 01 LOADING DATA SHEET F-V11 SEP/OCT 2011
7191.03-Q008-E Rev 03 LOADING DATA SHEET F-v9 SEP/CCT 2011
7191.07-Q002-E Reav 01 LOADING DATA SHEET O-V4 SEP/OCT 2011
7191.07-QRO3-E Rev 00 LOADING DATA SHEET Q-V5 SEP/OCT 2011
7191.07-Q005-E Rev 00 LOADING DATA SHEET Q-V7 SEPIOCT 2011
7191.07-Q004-E Rev 01 LOADHNG DATA SHEET O-v8 SEP/OCT 2011
JCV-SP-2250-149 No disponible [PLANO DE SELLO MECANICO BOMBAS P-528,0-P10,0-P11/A/B SEP/OCT 2014
7181.00-A001-X Rev 05 FRESH WATER AND SEA WATER SYSTEM FCC COMPLEX P&ID SEP/OCT 2011
V-7191.03-4.07-2-1-023 | No disponible | SEAM SURFACE CONDENSER F-E10A/B SEP/OCT 2011
V-7191.03-4.02-3-1-103 Rev 02 DETAIL OF STORAGEFOR DEARATOR F-V5 SEPIOCT 2041
V-7191.03-4.02-3-1-109 Rev 03 DETAIL OF PLANT-FORM AND LADDER F-V5 SEP/OCT 2011
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V-7181.03-4.02-3-1-101 Rev 03 |SECTORIAL ASSEMBLY DRUM FOR FEED WATER DEAERATOR F-V5 SERIOCT 2011
V-7194.03-4.02-3-1-102 Rev 03 [SECTORIAL OF DEAERATORY VESSEL SEPIOCT 2011
V-7191.03-4,02-3-1-108 Rev04  |DETAIL OF INSULTION LUG & LITTING-L FOR DEAERATOR SERIOCT 2011
7191.02-D010-B Rev 05 |FUEL GAS SURGE DRUM (FV 15} SEP/OCT 2011
-101A Rev03  |DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - MUELLE DE CARGA LIQUIDA SEP/OCT 2011

1-1008 Rev03  JDIAGRAMA DE TUBERIA £ INSTRUMENTACION - MUELLE DE CARGA LiQUIDA SEP/OCT 2011
7191.02-C001-B Rav 07 IVACUUM COLUMN (V-V1) SEP/OCT 2011
7191.02-D002-B Rev 05 |EJECTOR VAPOR KNOCK OUT DRUM {V-V3) SEP/OCT 2011
7191.02-C001-B Rav 04 JMAIN COLIMN (F-V9) SEP/OCT 2011
7191.03-C002-F Rev 02 HL.CO-HCO STRIPPER (F-V10) SEP/OCT 2011
7191.03-D006-B Rev 03 JMAIN COLUMN OVER HEAD (F-V11) SEP/OCT 2011
7191.07-D011-D Rev 00 [MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V4) SEP/OCT 2011
7191.07-D012-D Rev 00 [MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V5) SEP/OCT 2011
7181.07-D013-D Rev 00 MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-VEB) SEP/OCT 2011
7191.07-D014-D Rev00 _ |MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V7) SEP/OCT 2011
7191.00-A003-X Rev06__|PID FOR STEAM SYSTEM FCC SEP/OCT 2011
7191.00-A004-X Rev 05 |PID FOR FUEL GAS SYSTEM FCC SEP/OCT 2011
7191.00-A011-X RevD2 _|PID OF O-B1 CONVENTIONAL BOILER SEP/OCT 2011
7191.03-D014-D Rev 00 |FCC DETAIL OF JIB PLATE (F-V15) SEP/OCT 2011
7191.03-L021-B Rev 00 |FCC PLAN AND DETAIL OF PIPING SER/OCT 2011
7191.07.4-07-1.1.232 Rev 07 |AIR RECIEVER SECTIONAL ASSEMBLY SER/OCT 2011
7191.03.4-09-2.1-172 Rev 03__ |STEAM SURFACE CONDENSER (F-E108} SER/OCT 2011
RT-32-Q-D-1993 No disponible [AREA_DE REFINERIA TALARA TQ 20 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-32-Q-D-1994 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 41 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1995 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 43 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SEP/QCT 2011
RT-32-Q-D-1996 Ne disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 91 NIVELES DE CONEXIONES-FONDQ Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1997 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 90 NIVELES DE CONEXIONES-FONDQ Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-1988 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 114 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1989 No disponible JAREA_DE REFINERIA TALARA TQ 177 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2000 Neo disponibie |JAREA_DE REFINERIA TALARA TQ 295 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPJOCT 2011
RT-32-Q-D-2001 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 296 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2002 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TG 299 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2003 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA 16 378 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2004 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TG 378 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2005 Mo disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 383 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2006 Mo dispanible |[AREA DE REFINERIA TALARA TQ 406 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2007 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 467 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2008 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 468 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-C-D-2009 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 480 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2010 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 482 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RV-32-Q-D-2011 No disponible JAREA_DE REFINERIA TALARA TQ 483 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-32-Q-D-2012 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 504 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-32-0-D-2013 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 520 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2014 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA 1Q 521 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2015 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 523 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-G-D-2016 No disponibie {AREA DE REFINER/A TALARA TQ 545 MIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTAGION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2017 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 547-548 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/QCT 2011
RT-32-C-D-2018 No disponible [AREA DE REFINER]A TALARA TQ 550 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-C-D-2019 No disponibla |JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 551 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-C-D-2020 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 555 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/GCT 2041
RT-32-Q-D-2021 No disponible [AREA, DIE REFINERIA TALARA TQ 557 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2022 No gisponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 602 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/GCT 2011
RT-32-Q-D-2023 No gisponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 603 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2024 No gisponible JAREA DE REFINERIA TALARA 7O 604 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/GCT 2011
RT-32-Q-D-2025 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TG 901 MIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2026 No gisponible |AREA DE REFINERIA TALARA TG 2002 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/GCT 2011
RT-32-Q-D-2027 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TG 40 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTAGION SEP/CCT 2011
RT-32-Q-D-2028 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 42 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y GIMENTAGION SEP/QCT 2011
RT-32-Q-D-2029 o disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ: 80 NIVELES DE CONEX!ONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/QCT 2011
RT-32-Q-D-2030 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ: 83 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/CCT 2011
RT-32-Q-D-2031 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TG 99 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTAGION SEP/QCT 2011
RT-32-0-D-2032 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 115 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 201
RT-32-Q-D-2033 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 176 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO ¥ CIMENTACION SEPIOCT 2011

. RT-32-Q-D-2034 Mo disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 203 NIVELES DE CONEXIONES-FONRO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
7, RT-32.Q-D-2035 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 208 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
R1-32-Q-D-2036 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 300 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
%E R1-32-0-D-2037 Mo disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 377 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO Y CIMENTACION SEP/CCT 2011
RJ-32-Q-D-2038 Na dispanible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 392 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/CCT 2011
wRT-32-Q-D-2039 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 900 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SERJCCT 2011
R 27 RT-32-Q-D-2040 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 903 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SERGGT 2011
RT-32-Q-D-2044 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 905 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/GGT 2011
RT-30-M-C-811 No disponible [DETALLES DE CILINDRC., FONDQ ¥ TECHO DEE TK 84 SEP/OCT 2011
RT-30-5-C-812 No disponible [DISPOSICION ¥ DETALLE DE ACCESORIOS DEL TK 94 SEP/IOCT 2041
RT-30-L-C-820 No disponible |SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TK 94 SEP/CCT 2011
RT-30-L-C-814 No disponible JSISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTRA INCENDIO SOBRE SUPERFICIE DEL TK 64 SEPIOCT 2011
RT-30-L-C-810 No disponible JUBICACION E INTERCONEXION DEL TK 84 SEPIOCT 2011

) F-V5 No disponible JESPECIFICACIONES, PROJECT SPECIFICATIONS{UGP),DATA SHEET. SEF/OCT 2011
] F VG No disponible [ESPECIFICACIONES, PROJECT SPECIFICATIONS(UOF),DATA SHEET. SER/OCT 2011
0O-P10 No disponible [REPORTE DE PRUEBAS, RESGISTROS DE MANTENIMIENTO, DATA SHEET, CURVA SEP/OCT 2011
O-P11A/B No disponible |DATA SKEET, REGISTROS DE MANTENIMIENTO, INFORME TECNICO DEL ESTADO MECANICO, REPORTE DE MEDIDAS | SEP/OCT 2011
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F ; G i 7 ;
O-va No disponible [REGISTROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA BLOW DOWN,INSPECCION GENERAL SEP/OCT 2011
Q-V5 No disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTG, SISTEMA BLOW DOWN,DATA SHEET SERIOCT 2011
Q-7 No disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTQ, SISTEMA BLOW DOWN SERIOCT 2011
SV';‘::DB;;EH(Z;'NB No disponible |HOJA DE DATOS SEP/OCT 2011
SV-1A/B (Desalador) No disponible |HOJA DE DATOS SEP/OCT 2011
F-PRC-141A/B No disponible |S 7191-12-018 SEP/OCT 2011
O-V701 No disponible |NEW DEAERATOR CONNECTIONS SEP/QOCT 2011
P-7028/8 No disponible |ESPECIFICACICNES, DATA GENERAL,CURVAS SEP/OCT 2011
P-701A No disponible |ESPECIFICACIONES,DATA GENERAL,CURVAS SEP/QOCT 2011
F-P2AB No disponible |PROJECT SPECIFICATION CENTRIFUGAL PUMPS AND DRIVERS SEP/OCT 2011
F-V15 No disponible [PROJECT SPECIFICATION VESSELS SEP/OCT 2011
P-386 No disponible |FICHA DE DATOS GENERALES SEPAOCT 2014
TK-
16/47/21/22/42/94/247!248{| No disponible |FICHA DE DATOS GEMERALES SEP/OCT 2011
249/378/475/476/467
TH-42 No disponible |REGISTRO DE MANTENIMIENTO, INSPECCION GENERAL, TABLA DE CUBICACION, TEC SEPOCT 20119
D-V6 No disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTO, DATA SHEET, ESTADO SITUACIONAL ACTUAL SEP/OCT 2011
7191.00A-002-X No disponible {INSTRUMENT AIR AND PLANT AIR SYSTEM PID SEP/OCT 2011
RT-30L-A-1377 No disporible {LINEAS GASOLEQ PESADC A TQ'S 40,41 Y 43. RUTEQ DE LINEAS SEPIOCT 2011
7181.03-C001-B Rev. 04 FCC COMPLEX- MAIN COLUMN (F.V9) SEPIOCT 2011
7191.03-C002-F Rev, 02 FGE COMPLEX-LCO-HCO-STRIPPER {F-V10) SEPIOCT 2011
7191.03-D002-F Rev. 04 FCL COMPLEX-SPENT CATALYST STORAGE MOPPER (F-V2) SEROCT 2011
7191.03-0003-B Rev. 04 FCC COMPLEX- CONTINUQOS BLOW DOWN DRUM {F-V6) SERIOCT 2011
7191.03-D004-B Rev. 03 FCC COMPLEX- INTERMITTENT BLOWDWN (F.V7) SEP/OCT 2011
7191.03-D005-F Rev. 03 FCC COMPLEX- SLURRY SETTLER (FV8) SEP/OCT 2011
7191.03-DO07-B Rev. 03 FCC COMPLEX- FEED SURGE DRUM(F-V1D) SEP/OCT 2011
7191.04-DO01-B Rev. 02 FCC COMPLEX-REFINERY GAS COMP.SUCTION DRUM (G-V1}) SEP/OCT 2011
7191.04-D002-B Rev. 02 FCC COMPLEX-COMB. GAS COMPRESSOR SUCTION DRUM(G-V2) SEP/QCT 2011
D-7066 Na disponible FOUTLINE DEAERATOR SEP/OCT 2011
D-7067 Na disponitle [DEAERATOR SHELL DETAIL SEP/OCT 2011
No disponibla Rev. 02 MANUAL OPERATION DE SLOPS SEP/OCT 2011
No disponibla No disponible [RELACION DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/OCT 2011
RT-00-A-014-E Na disponible JMEMORI}A DE CALCULGO DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/OCT 2011
S 7191.07-3.12-018 H2 | Mo disponible JCONTROL VALVES {PROJECT SPECIFICATION) SEP/QCT 2011
©538-301 H14 No disponible JF-V15 FUEL GAS SURGE DRUM SEP/QCT 20
Na disponible Mo disponible |P-513 FICHA DE DATOS GENERAL SEP/QCT 20
No disponible No disponibla |P-814 FICHA DE DATOS GENERAL SEP/QCT 20
No disponible Mo disponible [COMPRESCRES.TEST MECANICO Y AERCDINAMICO SEP/QCT 201
No disponible Mo disponible FNFDRMES DE HOJA DE MANTENIMIENTO SEPICCT 201
INF. 33866 Mo disponidle INFORME DE REPARACION 33866 SER/OCT 2011
Na disponible No disponible JINFORME DE REPARACION SER/OCT 2011
Na disponible No disponible JREFUESTOS SER/OCT 2011
C 7191.04-4,03-001 Na disponible |ESPECIFICACION E-13/14/15 SER/OLCT 2011
RT-11-P-014-A Ne disponible |Copia fisica 31-may-11
7181.01-QG01-A Ne disponible |PILING PLAN,.DWG 31-may-11
7181.00-0008-A No disponibla [OVERALL LAQYOUT OF CABLE TRENCH,DWG 31-may-i1
7191.01-P021-A No disponible JUNDERGROUND CONDUIT PROCESS AREADWG 31-may-11
V-7491.00-4.07-1-1-138 { No disponible [TURBO F-E 14AB 31-may-11
Ne disponible No disponitle |TURBO G-E 16AB 31-may-11
RT-11-1-A-281 No disponible [SISTEMA DE RECOLECCION DE SLOP-UDP 31-may-11
RT-11-L-C-445 No dispanible |SISTEMA DOSIFICACION DE AMINA NEUTRALIZANTE 31-may-11
KAP 0166-7000 No disponible |1 OF 2 - 318 STAINLESS STEEL 250 SALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7000 No dispanible |2 OF 2 - 318 STAINLESS STEEL 250 (SALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7001 Na dispanible JCHEMICAL INJECTION UNIT PACKAGE 31-may-11
Mo disponible Na dispanible Especificaciones Técnicas de Productes Actuales Talars fgh-08
No disponible No disponible |Diesel Marino feb-08
No disponible No disponible |ifos o Marine Fuel 30 al 580 feb-08
No disponible No disponible |B100 feb-08
No disponible No disponible JGLP feb-08
No disponible No dispenible |Gasolinas 97 a 84 feb-08
No disponible No disponible |Dieset Marino feh-08
b~ No disponible No disponible | Turbo Tal feb-08
F'4 . No dispanible No dispenible [Solventes 1/3 feb-08
‘-p- *No disponible Ne disponible Fuel Ofl P16/P500 feb-08
H # Mo disporible Ne disponible |Jps feb-08
L1134 Wo disponible Plang de Bombas a muelle de todos los productos , tuberias no es un P&ID No disponible
yNo disponible Rev 3 ;ﬂ? fisicos Gasolinas, Solventas, TA1, Diesel a muelle MU1 RI--100 /101/1-700A rev 3 1894 Nuevo Muelle Carga Liquido No disponible
No disponible No disponible | Mantenimiento programado de almacenale 2041 al 2016 No disponible
No disponible No disponible |Programa semanal de MAP 15 al 22 julio 2011. No disponible
No disponible No disponible |Demoras en of Terminal Marino MU1 y submarino del 2002 af 2011 No disponible
Gasolinas
RT-40-Q-A-234 No disponible [Plano de Gasolinas 1867
Na disponible Mo disponible [Curva sensibilidad MMT No disponible
No disponible No disponible fHoija de Scguridad MMT No disponible
] No dispanible No disponible [Cenificada de Andlisis MMT oct 2010 Oct.2010
Residual
No disponible No disponibla |Estadisticas de 2009 al 2011 de Consumo de Combustibles Marinos MUI (electrénico) No disponible
Hoja de Datos de [a nucva Bomba P-432/P306 Proyecto APL09-016 (Fisico)
GLP (Fisica)
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No disponible No disponible |Proyecto de GLP esferas nuevas, faltan P&ID con rezmplaxa esfera 601. No disponible
RT-30-L-B-2163 No disponible |P&ID conexiones nuevo tangue GLP (donde estaba 601} No disponible
RT-30-1-B-2242 No disponibte |P&ID Sistema de GLP area de tanques No dispenible

Asfaltos (Fisico}
" ; i - |ESPECFICACIONES DE PR altos Tabla na 7. Hoj i ico: y N

No disponible No disponible T:C?-IP-S-G 122010 OCESOS Nucvos Tangues de Asfaltos Hoja § Expediente Téenico; Mo disporible

Crudo (electrénico)

No disponible No disponible |DVD P&ID , Plot plan trazado lineas de transferencia de crudo de Refineria Talara a El Tablazo No disponible

No disponible No disponible |Boguillas a tanques crudo Talara de 18 y 20"D 50/253/254/255/256/257/268/293/294 No disponible

No disponible No disponible JBoguillas a tanques crudo en EL Tablazo de 18 "D 558/1646/1647/1648/1651/156006/156016 No disponibie

No disponible No disponible |Presentacion de sistema de Olecducto Talara a recibir en El Tablazo No disponibte

No disponible No dispanible |En Fisico: No disponible

Mo disponible No disponible |Diagrama de puntos fiscalizacion compra ¥ venta de crudo 30/06/10 No disponibie

No disponible No disponible [3D Patio de Tanques El Tablazo, Googls, Indicacién de "nueves tangues de crudo” No disponible

No disponible No disponible [Copiz papel Plano RT-38-L-A-536 Almacenaje EL TABLAZO No disponibte

RT-30-L-A 536 No disponible [Plano fisico Ruteo de lineas existentes Almacenaje Crudo El Tablazo. No disponible
DT-003-P-020-A No disponible [Copia pape! Plano DT-003-P-020-A “Servicia de Reemplazo de lineas submarinas y terminal multiboyas de Refineria Talara” No disponibte

Diesel
No dispanible No disponitie :;?ﬁ:rtl%?;geo«iﬁﬁrég; ampliar la linea de produccidn de Diesel refineria a los tanques de Diesel de 10 a 12D, copia digital Mo disponible
’ . . " Flano P&ID electrénico RT-30-L-A-603 INCREMENTQ DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL Enero 2040. Esta es lalinea de . .
No disponible No disponible - Mo disponible
refinerta actual de 6-8"D
N disponible No disponible S;:g:l:: del Diesel Alto Azufre Conchan, Usar calidad del 2007 por cuante los blend actuales que realizan han variado de la Mo cisponible
| TAL
1 N disponible No disponible Diagra!-nais P&ID Sistema de TA1 almacengje 2007 (26P&ID) y Residual Almacenaje y Residuatl Asfalto a MU N disparibie
(electrénico)

No disponible No disponible |Stop No disponibfe

No disponible No disponible |Estadistica de recibo SLOP de bugues 2008/2009/ 2010 / Jun 2011 .Falta calidad {Electronico) No disponibte

No disponible No dispenible |Calidad dal SLop 21/07/11 Informe de Ensayo{Fisico). No disponible

No disponibia No disponible Plano de Bombas a muelle de todos los productos, tubarias no es un P&ID. P&ID fisicos Gasolinas,Solventes, TA1, Diesel a No disporibls

muelle MU1 RI-I-100/101/1-700A rev 3 1994 Nuevo Muelle Carga Liguido ML

No disponible No dispenible |DVD Proyectos PP entregb todo sobre fos 7 Tangues nuevos No dispenible
RT-30-D-021-B No dispenible |Diagrama de Tuberias e Instrumentacion {(PID) de Tanques de 163 MB para Peirdleo Industrial No disponible
RT-30.0-002-B No dispenible |Diagrama de tuberlas e Instrumentacién (PID) de Tangues de 163 MB para Naftas Mo disponible
RT.30.0-003-B No dispenible |Diagrama de Tuberias e Instrumentacién {PID} de Tanques de 163 MB para Diesel B2 Mo disponible
RT-30-L-A-536 No disponible |Almacanaje El Tablazo No disponible

No disponible Mo disponible No disponible

No disponible No disponible |Mantenimiento programade de almacenaje 2011 al 2016 No disponible

No disponibla No dispanible |Demoras en el Terminal Marino MU1 y submarino del 2009 al 2011 Mo disponible

No dispenible No dispanible |Calidad de! Slop 21/07/11 Informe de ensayo No disponible

No dispenible No disponible |Pregrama semanal de MAQP 15 al 22 de Julio 2011 No dispenible

No disponible No dispanible |TANGQUES No dispenible

No disponible No dispanible |TK-180 No dispenibie

No disponible No dispanible |TK-181 No disponible

No dispanible No disponible [TK-253 Mo disponible

No disponible No disponible | TK-295 No disponible

i No disponible No disponible |TK-504 No disponible
1 No disponible No disponible | TK-508 No disponible

No disponible No disponible | TK-545 No disponible

No disponible No disponible | TK-549 No disponible

No disponible Ne disponible |TK - 378 No dispenible

No disponible No disponible |TK - 557 Nao disponible

No disponible No disponible |TK- €02 Na disponibla

No disponible No disponible |INTERCAMBIADORES DE CALOR No disponibte

No disponible Mo disponible {E-1014 No disponibta

o disponible No disponible JE-101B No disponible

MNo disponible No disponible {E-101C No disponible

No disponible Na disponible {E-101D No disponibla

No disponible No disponible |E-102 No disponibie

No disponible Nao disponible |E-103 A/B No disponibla

Mo disponible Na disponible |E-104A No disponibla

No disponible No disponible |E-104 B/C/D No disponible

£y Nodisponible No disponible |E-105A/B Na disponible

*¢ No disponible No disponible |E-106 No disponible

A~ “No disponible No disponible |E-107 A/B/C Na disponible

2 No disponible No disponible |E-108A/B Na dispornible
No disporible No disponible |E-108 G/D Na disponible

42 Nodisporible No disponible |E-109 No disponible
) No disponible No disponible |E-110 Na disponible

Ne disponible No disponible |E-111A/B No disponible

Noe disponible Na disponible |E-111C No disponible

No disporible No disponibia | =112 Na disporible

No dispornible Mo disponible JE-114A No disponible

4 Ne disponible No dispanible |E-114 B/C/D/E No disponible
o Ne disponible No disponible |E-115 A/B No disponible
No disponible No disponible |E-118 A/B/C/D/E/F No disponible

. . N " E-118 N ’
Na disponible No disponible E-119A No disponible
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No disponible No disponible No disponible
No disponible No disponible V-E1 A/BIC No disponible
No disponible No disponible {V-E2 A/BIC No disponible
No disponible No disponible {V-E3 A/B No disponible
No disponible No disponible :i;\ Mo disponible
No disponible No disponible |V-E5 B/C Neo disponible
No disponible No disponible [V-E6 A No disponible
No disponible No disponibla [V-£6 B No disponible
No disponible No disponible \CEETB No disponible
No disponible No disponible |V-E9 A/B No disponible
No disporihle No disponible [V-E1D No disponible
No disponible Mo disponible [V-E11 No disponible
No disponible No disponible [V-E12 No disponible
V-E13A,
No disponible No disponible [V-E14 A/BIC, No disponible
V-E15A, V.E16A
No disponible No disponible [PLANOS DE INTERCAMBIADORES DEL CCC No disponible
No disponible No disponible {12473-1 No disponible
No disponible No disponible [12473-2 No disponible
No disponible No disponible |8986-1-0% No disponible
No disponible No disponible 5037652 No disponible
No disponible No disponible |5037199 No disponible
No disponible No disponible [S-43702 No disponible
No disponible No disponible [22-0/43703 No dispanible
No disponible No disponible |EG- 43702 No disponible
No disponible No disponible [8587-10 No disponible
No disponible No disponible {8587-09 No disponible
No disponible No disponible {8287-08 No disponible
No disponible No disponible 18287-07 No disponible
No disponible No disponible {8887-06 No disponible
No disponible No disponible {8987-05 No disponible
No disponible No disponible {8886-3-04 No disponibla
No disponible No disponible 18686-2-04 No disponible
No disponible No disponible 18686-1-04 No disponible
No disponible No disponible 18686-2-08 Na disponible
No disponible No disponible {8586-08 Na disponible
No disponible: No disponible {85686-1-08 Na disponible
No disponible No disponible {T48-10143  (4/5) Na disponible
No disponible No disponible {T48-10143 (5/5) Mo disponible
No disponible No disponible {PLANQS DE INTERCAMBIADORES DEL UDP No disponible
No disponible No disponible |E- 108 G/D No disponible
No disponible No disponible {E- 106 No disponible
No disponible No disponible |E- 108 No disponible
No disponible No disponible {E- 115 A/B No disponible
No disponible No disponible |E- 107 A/BIC No disponible
No disponible No disponible |&- 111 C No disponible
No disponible No disponible |£- 116 C No disponible
No disponible No disponible |E- 103 A/B Mo disponible
Mo disponible No disponible |E- 108 A/B No disponible
No disponible No disponible |E- 102 No disponibla
No disponible No disponible {E- 110 o disponibla
No disponible No disponible |E- 111 A/B No disponible
No disponible No disponible |E- 114 A No disponibla
No disponible No disponible {E- 105 A/B No disponible
No disponible No disponible | COLUMNAS! REGIPIENTES No disponibla
No disponible No disponible | T-103 T-1054 No disponible
No disponible No disponible {V-V1/ N*18 No disponible
No disponible No disponible {V-v1/ N*18.1 No disponible
No disponible No disponible [DOSSIER DE FABRICACION-MANUFACTURING DATA BOOK No disponible
No disponible No disponible {VE-E-15 A No disponible
No disponible No disponible {E-113 A No digpanible
No disponible No disponible {E-116 DIE No digponible
- No disponible No disponible {E-116 F No digpenible
4(‘~ No disponible No disponible {E-116 A/B/C No disponible
¥ No disponible No disponiblg {V-E-2C Mo disponible
* No disponible No disponible {V-E-13A Mo disponible
iNo disponible No disponible {CONSORCIO OTC-SCO INGENIERIA JP.O No.J-02382-5235 No disponible
</ No disponible No disponible {V-E-14 A No disponible
X No dispanible No disponible {V-E-14 B No disponible
No dispanible: No disponible {V-E-14 C No disponible
No disponible No disponible {E118A Na disponible
No disponible No disponible {INFORMES TECNICOS/INSPECCIONES GENERALES Na disponible
No disponible No disponible {XI INSPECICION GENERAL DE LA UNIDAD DE UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS N¢ disponible
No disponible No disponible XIl INSPECICION GENERAL DE LA UNIDAD DE UJP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS No disponible
No disponible No disponible {XI INSPECCION GENERAL DEL CCC Y MODERNIZAGION DE UNIDADES FCC Y UOV No disponible
s No disponible No disponible {INFORME TECNICO: X INSPECCION GENERAL CCC. No digponible
No disponible No disponible JANEXQ IlI-X INSPECCION GENERAL DEL CCC/UOP LICZIMMERMANN & JANSEN/IAG No digponible
No disponible No disponible {INFORME TECNICO DE LA VI INSPECCION GENERAL DEL CCC No disponible
No disponible No disponible {INFORME TECNICO: INSPECCION GENERAL UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS. No disponible
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CONTRATO N° Construccion y Procura LOCAL

PETROPERU

120 -PROCESOS

1 / ; \
Na disponible No disponible |INFORME TECMICO DE LA V INSPECCION GENERAL DEL CCC No disponible
No disponible No disponible |DOSSIER DEL PROYECTO: "REEMPLAZC DE EQUIPOS Y MEJORAS EN LA UDP Y UDV EN LA REFINERIA TALARA™ No disponible
No disponible No disponible |3.07 SISTEMAA4. NUEVO HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO Ii No dispenible
No disponible No disponible |2.01 INGENIERIA DE DETAELE2.01.03 ESPECIALIDAD MECANICA No disponible
No disponible No disponible |3.07 SISTEMA A4. NUEVO HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO 11l No disponible
No disponible No disponible |2.02 CONFORME A OBRA2.02.04 ESPECIALIDAD MECANICA No dispenible
MNo disponible No disponible 3.04 SISTEMA 2B. RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALADO-TOMO | No disponible
o disponible No disponible |3.07 SISTEMAA4. NUEVO HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO V No disponible
Mo disponible No disponible |3.03 SISTEMA 2A. RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADOTOMO | No disponible
No disponible No disponible |DOCUMENTOS PETROPERU.NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA TALARA No disponible
Ao disponible No disponible [MANUAL DE PUESTAY GPERACION No disponible
No disponible No disponible | MANUAL DEL PROYECTO-Primera Parie No disponible
No disponible No disponible [DOCUMENTOS APROBADOS/OBRAS CIVILES Primera Parte No disponible
No disponible No disponible [DOCUMENTO0S APROBADOS/SIST. DE BALIZAJE-Amarr. 4 No disponible
No disponible Mo disponible [SISTEMA DE DESPACHO DE GLP-Primera Parle A No disponible
No disponible No disponible [SISTEMA DE DESPACHO DE GLP-Segunda Parte A No disponible
No disponible No disponible [PLANOS OBRAS NUEVAS MEJORAS OPERATIVAS No disponible
No disponible No disponible |OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS No disponible
No disponible No disponible |FINAL DRAWING F.C.C COMPLEX-VACUUM UNIT/BOOK No 2/ JAPAN GASOLINE CO.LTD No disponible
! No disponible No disponible | COMPLEJO FCC {V-E2, F-E2, F-E3, F-E5)YJAPAN GASOLINE-SANKO No dispontle
No disponible No disponible | SERVICE: TOPPING TOWER CHARGE, UNIT: CRUDE TOPFPING, Hs-101-Hearter TULSA HEATERS, INC No dispanible
No disponible No disponible [NORMATIVA SISMICA {SIASCE 7) No disponible
No disponible No disponible [NORMATIVA PARA EL AISLAMIENTO TERMICO No dispanible
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ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES

CONTRATOQ N° Construccion y Procura LOCAL

.. ' \i_gi ! | -

ETROPERAL

132 - CIVIL Y ESTRUGTURAS

bl T

2 A i 2 i
RT-30-A-B-1922 No disponible | Alimentadores Principales Distribucion General No dispenible
RT-30-P-B-1923 No disponitle |Configuracion de Tierra Unica Equipotenciat No disponible
RT-30-P-B-1924 No dispanible |Sistema Contraincendio Ruteo de Cables No disponible
RT-30-P-B-1925 No disponivle |Sistema de DCS. Ruteo de Cables de Monitoreo/Control No disponible
RT-11-P-014-B No disponibie |Planimetria General- Ruteos de Cables de Fuerza y Control No disponible
RT-11-P-014-A No disponibie |Planimetria General- Ruteos de Cables de Fuerza y Control No disponible
RT-11-P0O03-B No disponibie :;sctgilgﬁgn de 02 ternas entre $8.EE.Talara v $S.EE.UDP-Planta ubicacion y No disporible
7191.00-P0O01-A No dispenible [One Line Diagram-FCC Complex General No disponible
7191.00-P002-A No dispenible |Power Layout Main Feeder No disponible
7191.00-P003-D No disponible {Cable List-Feeder Cable-003-D No disponible
7191.07-PO07-A Mo disponible {Power Layout Utility Area (General} No disponible
7191.07-PO11-A No disponible §Underground Conduit Utility Area No disponible
7191.07.P012-B No disponible {Conduit Layout Utility Area No dispanible
7191.07.P013-B No disperdble {Conduit Layout Utility Area Ne disponible
7191.07.P014-B No disponible {Conduit Layout Utility Arga No disponible
7191.07.P015-B No dispenible {Conduit Layout Utility Area No dispenible




No dlsponible Andlisis de scales

ARNOIES HS-417-1 2 Agsembly 21-ago-73
§ \_", Nao disponible No disponible Datos 01-dic-86
g ICHA  DIAN-ING-057-1999 No disponible Memorando {Infarme técnico de inspeccitn) 20-ene-00
286 ANG-173-2005 No disponible Recomendacion de inspeccion 15-abr-05
v-/ ING-196-2005 No disponible Recomendacion de inspeccidn 27-abr-05
é77’?"3P‘F—ﬁ,‘:’/ ING-784-2009 No disponible Recomendacién de inspeccion 17-nov-09
MCPT-289-06 No disponible Tabla de cubicacion 04-may-06
713-2009 No disponible Recomendacion de inspeccidon 01-sep-09
TL-UINM-708-2005 Na disponible Memarando (Enforme técnico de inspeccidn) 05-oct-05
ON-UPRY-203-2005 No disponible Conexiones requeridas 28-mar-05
ON-UTAL-022-2005 No disponible Memorando {informe mantenimiento de valvulas de seguridad) 12-abr-05
PMI-TA-2253-86 No disponible Infarme técnico 15-dic-86
PMNOQ-IT-737-91 No disponible Prateccién ignifuga 24-may-91

Nao disponible No disponible Registro de rnantenimiento No disponible
Rx-0202-2009 No disponible Recomendacidn de inspeccion 21-abr-D9
Rx-0209-2009 No disponible Recomendacidn de inspeccion 22-abr-09

No disponible No disponible Spool type line blind valves No disponible
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ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES

No dlsponlble

Nao disponible

Lista de Materiales

No dlspombEe No dlsponlble Haja Informacién
No disponible Na disponible Regisiro Mantenimiento No disponible
Ne disponible Na disponible Informe Técnico Reparacidn General oct-00
TE.-DCDM 423- 2007 No dlsponlble Ubicacién Mowmlento Producto Ano 1952»2003 TK 15—nov—07
B _ = BT T B
e e RN drs:b““him“’“m
B330243 No dlspomble Avrso de Recepcion 45-abr-08
No disponible No disponible Cambio de Servicio a Essolene 01-nov-64
No disponible No disponible Registro Mantenimiento 22-ago-86
No disponible Na disponible Certificacion de Prueba Hisdrostatica 34710
No disponible No disponible Chatarra PetroPeru Area Tangues nov-07
No disponible Na disponible Datos Techo Flotante Na disponible
DMAN-ING-522-03 No disponible Dman {(Peso bruto del techo flotante de [os tanques) 01-ago-86
No disponibie No disponible Evaluacion Tiempo de Servicio 28-abr-89
Na disponibie No disponible Formato Inspeceion de Pintara 03-mar-92
No disponible Na disponible Hoja de Calculo 01-feb-89
No disponible No disponible Informacion de Inspeccién de Tangue nov-64
No disponible No disponible Informacion de Tanque No disponible
No disponible No disponible Informe del Tangue No disponible
No disponible No disponible Informe de Pinturas 03-5ep-94
ING-DE-1371-78 No disponible Ingpeceidn de techos flotantes oct-78
ING-RT-250-95 No disponible Memorando {Inspeccién general) 10-abr-95
No disponible No disponible Inspeccidn de Tangue 01-ago-07
No disponible No disponible Inspeccidn por Emisiones Acusticas sep-07
No disponible No disponible Lista de Materiales No disponible
No disponible No disponible Lista de Pesos Na disponible
MCPT-580-07 Na disponible Servicio de mantenimiento 14-ago-07
082-2006 No disponible Recomendacidn de inspeccidn 21-feb-06
093-2007 Mo disponible Recomendacion de inspeccidn 19-feb-07
113-94 No disponible Recomendacion de inspeccidn 17-feb-94
129-4 Mo disponible Recomendacion 01-mar-84
299-24 No disponible Recomendacion 25-may-94
384-2007 No disponible Recomendacion de inspeccidn 16-ago-07
420-2004 No disponible Recomendacion de inspeccion 234ul-04
444-2007 No disponible Recomendacion de inspeccidn 11-sep-07
490-81 No disponible Recomendacion de inspeccidn 26-mar-981
546-2007 Mo disponible Recomendacion de inspeccion 26-0ct-07
590-93 Mo disponible Recomendacion de inspeccidn 11-ago-83
765-89 Ma disponible Recomendacién de inspeccidn 03-may-89
UEINM-067-2008 No disponible Informe técnico 12-feb-08
337 No disponible Recomendacion (Pintado Interior) 15-sep-83
RDW 217586 Na disponible Tabla de calibracion de tanqgues 10-feb-08
No disponible Ma disponible Registro Mantenimiento 01-feb-06
TL-UCYC-061-2007 No disponible Memorando (compra planchas para cambio de fondo) 21-feb-07
TMNC-A1-032-62 Mo disponible Plan de mantenimiento de tangues 18-jun-92
Ng disponible Nao dlseonlble Verticalidad y Circunferencialidad nov 07

No dlsponlb!e

Nao disponible

Lista de Pesos

No disponible

15-]Lm-77
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REd

pErnDpEnu

133 - CALDERERIA

No disponible Na dlsponlble Planta yalzado No dlsponlble
TL-UINP-444-2009 No disponible Memorando (Informacién para setero de valvulas de seguridad) 23-oct-09
TL-IMPR-601-2006 No disponible Memorando (Certificacion de tablas de cubicacién) 18-ago-06
TMNO-A1-1118-91 No disponible Limpieza interior 02-a2g0-91

No disponible No disponible Toma de espesores 01ul-85

No disponible No dlsponlble Toma de grosores No disponible

e T R |

No dispenible No dlSDDI‘IItﬂE Célculo propiedades mecanicas No disponible

No dispenible Nao disponible Célcula cilindro 23-jun-60
No dispenible No disponible Disefio de acero flexién uniaxial No disponible
Rx. 1140-99 Ma disponible Inspeccidn y recomendacion (Distribucion de lineas MP lado oeste) 02-nov-99
No disponible Mo disponible Inspeccion visual 04-jun-92
No disponible No dispanible Esiudio estructural fondo del tangue dic-99
Nao disponible No disponible Datos shell No disponible
Na dispenible Mo disponible Grosores cilindro y techo 08-mar-79
Na disponible Mo disponible Hoja de Gélcuio No disponible
Mo disponible No disponible Hoja de Calculo (cont.} No disponible
No disponible Nop disponible Informe verificacidn calibracion del tangue 01-mar-00
TSD-335 Na disponible Memaoranda {Presiones maximas) 01-jul-60
MNa disponible No disponible Inspeccion exterior 26-jul-55
R-G82 No disponible Inspeccion del tangue sep-56
iING-DE-870-79 No dispenible Inspeccion general may-79
DTEC-IP-104-2003 No dispenible Memarando {Instalacidn medidor tipe radar) 14-feb-03
MCPT-568-200 No disponible Informe iécnico Jul-00
RT-30-L-D-704 No disponible Nueva ubicacion de boguillas 03-ag0-99
Recom:egg:mﬁn 264- No dispenible Recomendaciones e informes 05-ago-99

Recomendacion 254-1998,

1020-1999, 210-2600... No disponible Registro mantenimiento y grosores, recemendacianes, incluido CV de D.David Gomez Villasante 1988 f 2000
No disponible No disponible Reporte espesores 10-ene-83
N¢ disponible No disponible Calculo techo No disponible
No disponible No disponible Calculo MAWP Mo disponible
No disponible No disponible Toma de grosores en fondo 20-abr-79
Agostof 1955

13.’11,'1964

IPT-XX-4 | - No disponible Memcrando (Pimado y lista de trabajo)

~Contreto £3691-0A
TL-UINM-526.2005

; TKAsOEAE R T
DMAN-ING 302-2003 No dlsponlble Memorando (Informe 1écnice de material reemplazado)
Rec”’“er;%gc’” 1240- | 5 gisponible Recomendacién inspeccién exteriar 15-dic-99

R e 1SR e e oidispanibie
No disponible No disponible Datos generales sep -10
Recomendacion 142-2009| No disponible Recomendacion de inspeccion interfor mar-09
Recomendacién 254-2008| No disponible Recomendacion de inspeccidn exterior 39589
Recomendacion 432-2010| No disponible Recomendacion de inspeccion reemplazo fondo 09-ago-10
)Ffégl?‘mendacién 680-2010| Mo disponible Recomendacién de inspeccion ventana 03-dic-10
A ANG-468-2010 No disponible Recomendacion remachado - soldago {reemplazo fondo} 20/08/2010
p< 1NG-468-2010 No disponible Recomendacian remachado (reemplazo fondo) : ago-10
- +Mo disponible No disponible Vericalidad y Circunferencialidad
SR e e Nedisp
CDMMYCPT-060-02 No digponible Informe Técaico Reparaclon General 31-feb 02
DMAN-ING-149-2002 Mo disponible Memorando (Informe técnico} mar-02
Recomendacion 326-2003| No disponible Recomendacion reparacion de fugas 30-may-03
Recomendacion 387-2002| Mo disponible Recomendacién inspeccidn a respiraderos 37434

Recomendacitn 444-2001| No disponible Recomendacion inspeccion exteriot/interiar jun-01

e T e i S : NG T
DMMT 193.96 No disponible Reparacién general y modificacidn de techa fijo a flutante 01-sep-96

1 F-RFTLING-067-96 No disponible Fax (aditivo MTBE) jun-98
- No disponible Informe de inspeccidn técnica {pintade interiar) Mo disponible
RFTL-ING-553-96 No disponible Informe técnico Inspeccidn general ago-96
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CONTRATO N° Construccion y Procura LOCAL

\‘w‘l

PETnapEnu '

133 - CALDERERIA

Recomendac:on 25?—96 No dlsponlble Recomendacion (Pintado Interior) may-96

Recomendacion 249-95 | No disponible Recomendacion {Inspeccian exterior) may-95
No disponible No disponible Tanque informacién varia 24-jun-9%

No disponible No disponible Tangue infermacin ventas jun-02

Na disponible Toma de grosares mar-86

No dlsponlble

No dlspomble No disponible Especlﬁcacmn técnica (pmeba soldadores) jun-99

No disponible No disponible Informe Técnico Reparacion Genetal nov-00
No disponible No disponible Nueva techo (documentos) No disponible
Mo disponible No dispanible Nuevo techo (memoria) ? {mayo 99)
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B-062-01-101-01 3 Diafragama Unifilar Subestacidn Elécfrica Talara Nov. 2005
B-062-01-102-02 2 Diagrama Unifitar Cragueo Catalitico-Servicios Insustriales Nov. 2005
B-062-01-102-02 2 Diagrama Uniftar Cragueo Catalitico-Centro de Control de Matares Nov. 2005
B-062-01-103-01 2 Diafragma Unifilar Uridad de Destitacion Primaria {Alambique Tubular) Nov. 2005
B-062-01-105-01 1 Diagrama bnifitar Nuevo Muelle-Amarradero n® 1-Lastre Nov. 2005
B-062-01-106-01 2 Diagramagq Unifitar Casa de Bombas n° 6 Nov. 2005
B-362-01-107-01 2 Diafragma Unifilar Casa de Bombas 5 Nov. 2005
B-062-01-107-02 2 Diagrama Unififar Laboratorio, Edif. Nuevo de Mantenimiento, 9 de Octubre Nov. 2005
B-062-01-108-01 2 Diafragma Unifilar $.S.A.A.-Cenca-logistica Nov. 2005
B8-062-01-109-01 2 Diafragma Unifilar Transportes Nov. 2005
B-062-01-113-01 2 Diafragma UnifilarAnillo 440V Nov. 2005
8-062-01-201-01 2 Diagrama Unifilar Planta de Ventas Talara Nov, 2002
B-062-01-301-01 1 Diagrama Unifilar Tanques Tablazo Dic.2005
RT-55-P-C-863 No disponible |Planta de Ventas Piura Diagrama Unffilar General Febr.2006
§ RT-10-P-001-B 3 Cuarto de Control Planimetria de Alumbrado v Tomas No disponible
B-062-01-104-01 2 Diagrama Unifilar Bombas de Agua Salada Nov, 2005
B-062-01-101-02 2 Diafragama Unifilar Servicios Auxiliares de la Subestacién Talara Nov, 2005
B-062-01-108-01 No dispanicle |Diafragma Unifilar 5.5.A.A. ~<CENCA-LOGISTICA Jul, 2010
B-062-01-113-01 No disponible |Diagragma Unifilar Aniflo 440 V Jul, 2010
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Nl

PETROPEAL

137 - INSTRUMENTACION

DS 052-93-EM.docx | No isponib!e Mormas Peruanas - Distribucion de Unidades No dipon‘lble
2070-MOM-PRC-TR- Kick Off Meeting con Main Automation Coniractor N

9 No disponible
HON-001
Proyectos RFTL N Proyectos de RFTL (Proyectos en Ejecucién) -
PMRT-03-05-11.xls No disponible No dispanible
CPT# 0425 No disponible |Acta Entrega Datos de Inst a Honeywell No disponible
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645 - PUERTOS Y COSTAS

% G : "; : i e 1N
Mo disponible Mo disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA. MODIFICACION DE CABEZALES ene-93
No disponible No disponible AMARRADERC | - PLATAFORMA; CORTES | ene-85
No disponible Mo disponible AMARRADERQ | - PILOTES. DETALLES ene-B5
Ma disponible Mo disponible AMARRADERO | - PILOTES. CUADRO ene-85
No disponible Mo disponible AMARRADERQ | - PLANTA Y ELEVACION eng-85
No disponible No disponible AMARRADEROQ 4. DETALLES ene-85
No disponible Mo disponible SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECCION BOMBA AGUA SALADA 2000 GI.
No disponible No disponible AMARRADERO 4. UBIACION Y PLANTA ene-85
No disponible Mo disponible AMARRADERO 1. POSTE DE AMARRE. PLANTA, ELEVACION Y CORTE ene-85
Ne disporéble Mo disponible AMARRADERO 1. DISPOSICION DEFENSAS Y ACCESORIOS AMARRE ene-85
Ne disponible Ne disponible ESTRUCTURA CAPTACION AGUA DE MAR. MARCAS - BRIDA INFERIOR ELEV. s5ep-93
No disponible No dispanible PLATAFORMA DE BOMBAS DISPOSICION DE EQUIPDS Y RECORRIDO DE CABLES. oct-94
No disponible No disponible AMARRADERD 1, PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. TRAMOD { - 2B - (TIPICO) mar-93
Ne disponible Ne disponible SISTEMA DE PROTECCION CATODICA - DETALLES feb-83
No disponible No dispanible AMARRADERO 1. PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. MURO DE CONTENCION - tar-93
ESTRUCTURAS
Ne disponible No dispanible AMARRADERO 1. PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. DETALLES DE ESTRUCTURAS mar-93
No disponible No disponible INSTALACION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DISTRIBUCION EQUIPOS jun-85
ELECTRICGS
No disponible No disponible INSTALACION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DIAGRAMA UNIFILAR jun-95
No dispenible No disponible LEVANTAMIENTQ BATIMETRICO y TOPOGRAFICO | ene-85
No dispenible No disponible EEVANTAMIENTO BATIMETRICQ y TOPOGRAFICO Il ena-85
No dispenible No disponible PLANO DE MANIOBRAS DURANTE LA QPERACION. INGRESO Y SALIDA - AMARRADERO 1 ene-85
Ne disponible No disponible SENALIZACION PLANTA GENERAL ene-85
No disponible No disponible PERFORACIONES Y PERFILES DEL SUELO ene-85
No disponible No disponible DETALLES ACCESORIOS DE AMARRE mar-85
No dispenible No disponible PLANOS GENERALES. PLANO TiPICO. PERFILES DE ACERC mar-85
No disponible No disponible PLANO DE UBICACION DEL AREA. DISPONIBLE AL CONTRATISTA ene-85
No disponible No disponible DEMOLICION DEL MURQ DE CONTENGION EXISTENTE Y TRATAMIENTO DE TALUD mar-85
No disponible No disponible AREA DE LIMPIEZA DEL FONDC MARINO ene-85
No disponible No disponible CAMINQ DE SERVICIQ. PUENTE SOBRE CANALETA oct-93
No disponible No disponible MEDICION DE CORRIENTES ago-84
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. CUADRO DE PILOTES mar-93
No disponible No disponible | AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. UBICACION DE PILOTES mar-93
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. PLANTA ELEVACION mar-93
No disponible No disponible CIMENTACION TANQUE 37-T-205 ago-94
No disponible No disponible TANQUE N° 37-T-903. CIMENTACION jul-85
No disponible No disponible TANQUE 37-T-600/601. CIMENTACION mar-85
No disponible No disponible AMARRADERC 1. DUQUE DE ALBA
No disponible Na disponible AMARRADERO 1. DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE ESTRUCTURA. ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE. PLANTA, ELEVACIONES Y CORTE eng-85
5 . ) } VIADUCTO AMARRADERO 1, PROPUESTA CONSTRUCTIVA VIGAS -LONGITUDINALES. VIGAS VP-
No disponible No disponibie mar-93
1, VP-4 Y VP-44
No disponible No disponible AMARRADERO 1. VIADUCTO: ESTRUCTURA PLANTA ene-85
Mo disponible Na disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE ACERO: ELEVACIONES mar-85
Na disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE ACERQ: ESTRUCTURAS | ene-85
No disponible Na dispanible AMARRADERQ 1. PLATAFORMA DE ACERO: CORTES ene-85
No disponible No disponible MANUAL DE ORPERACIONES DE MUELLE DE CARGA LIQUIDA mar-09
Mo disponible No disponible | PROYECTO "SISTEMA DE DESPACHO DE GLP (NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA DE TALARA)" act-95
Mo disponible Na disponible MANUAL DE PUESTA EN MARCHA Y QPERACION NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA jun-95
No disponible Mo disponible SISTEMA DE BALIZAJE-AMARRADERON 4 NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA abr-95
No disponible No disponible PLANGCS OBRAS NUEVAS-MEJORAS OPERATIVAS NUEVC MUELLE DE CARGA LIQUIDA act-95
Na disponible No disponible OBRAS CIVILES NUEVO MUELLE DE GARGA LIQUIDA-TALARA abr-95
o No disponible Mo dispanible MANUAL DEL PROYECTO NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA-TALARA may-95
¢, _Na disponible No disponible CD OBSERVACIONES EIA nov-10
. # Nodisponible Nao dispanible EIA WALSH nov-i0
E No disponible No dispanible C1-CORRIENTES-20MAY2009[1].dwg nov-10
,_.‘,?_,"No disponible No disponible estudio hidro gecanografico definitivo 29[1].05.08 TALARA.dog nov-10
¥ No disponible No disponible HIDROGRAFICO[1].AMARRADERO-TUBERIAS.-25.ABR.2009.dwg nov-10
No disponible No disponible MAREOGRAMAS TALARA.xls nov-190
No disponible No dispenible OLAS-PROFUNDAS. dwg nov-10
No disponibie No disponible PETROPERU TALARA - CONTROL - 22 ABR 2009[1].pdf nov-10
No dispanible Mo disponible PETROPERU TALARA - POSICIONAMIENTO DE SONDAJES - 22 ABR.pdf nov-10
No disponible No disponible PETROPERU TALARA-HIDROGRAFICO AREA GRANDE-20MAY2009-corregido[ 1].dwg nov-10
No disponible No disponible resultados d Ia insp subm v perforcTalara - Piura.doc nov-10
No disponible No disponible UBICACION TALARA.ppt nov-10
No disponible No disponible UBICACION.dwg nov-10
No disponible No disponible OCUPACION AMARRADEROS 2007.xls nov-10
No disponible No disponible OCUPACION AMARRADEROS 2008.xl5 nov-10
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PETROPERU

645 - PUERTOS Y COSTAS

i ; i, i H b
No dispanible Mo disponible OCUPACION AMARRADEROS 2009.Xls nov-10
No disponible No disponible QCUPACION AMARRADEROS 2010.xls nov-10
Mo dispanible No disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2008.xl5 nov-10
No dispanible No disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2009.xls nov-10
Ne disponible Mo disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2010.Xs nov-10
No disponible Na disponible ATTBLHOO w2004.dwg ene-11
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) ViE:

e fstein i e et iobri o
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO E-102 Mo dispenible
3390036 No dispanible RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA E-102&E-103 04-jun-03
No disponible No disponible HQJA DE CALCULO E-102 oct-92
QIT 33280 Na dispecnible RECOMENDACION 101 PARA REENTUBADOQ DEL BULTO 08-mar-73
No disponible Ne disponible RECOMENDACION 161 31-mar-71
O/T 33280 No disponible RECOMENDACION 99 07-mar-73
Q/T 42832 No dispenible RECOMENDACION 629 26-sep-69
O/T 92680 Na disponible SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES E-102 02-oct-69
1PT 78 32 Na disponible RECOMENDACION (E-102) 10-jul-69
504-A-1910 No disponible EMPAQUES ENFRIADORES E-102 Y E-103A/B 17-nov-77
Mo dispanible No disponible REGISTRO DE ESPESCRES DE CASCQ Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104A Mo disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104 nov-03
596-20062 No dispanible RECOMENDACION 596-2002 30-sep-02
504-A-1912 No disponible PLANO DE EMPAQUES PARA INTERCAMBIADOR E-104A DE SUPERFICIE EXTENDIDA 15-nov-77
504-A-1911 No disponible EMPAQUES PARA INTERCAMBIADORES 104A/B/C/D 17-nov-77
No disponible No disponible INSPECCION DE PRECALENTADOR DE CRUDQ INTERMEDIO E-104-A 08-jul-96
Mo disponible No dispanible PLANQ PLACA PORTATUBGS FIJA E-104A 08-jul-96
No disponible No disponible PORTADA HOJA DE CALCULO EQUIPCS E-104A/B/C/D, E-106 Y E-108A/B/C/D oct-92
994-92 No disponible | RECOMENDACION DE INSPECCION LIMPIEZA EXTERIOR TUBOS ALETEADOS E-104A Y E-108A 13-sep-92
No disponible Na disponible TRABAJOS PENDIENTES CAMBIADOR E-104A No disponible
77-3881 No disponible PEDIDD PARA MATERIAL E-104 15-nov-77
230 No disponible RECOMENDACION 230 jun-74
542 No disponible RECOMENDACION 542 14-dic-72
483 No disponible RECOMENDAGION 483 06-nav-72
No disponible No disponible REENTUBADO DEL BULTO DE REPUESTO DE SUPERFICIE EXTENDIDA CAMBIAROR E-104A nov-72
30271 Na disponible ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL CAMBIADOR E-104A 18-sep-72
504-A-1137 1 PLANO DE ALAMBIQUE TUBULAR SOBREFASO DE CRUDO E-104A/B/IC/D 18-may-70
504-B-1616 Mo disponibla PLANO DE ALAMBIQUE TUBULAR SOBREPASO DE PRODUCTOS E-104A/B/C/D 03-a2br-70
Mo disponible No disponible DIMENSIONES PARA EL EMPAQUE DE LA CABEZA FLOTANTE E-104A 16-nov-69
No disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-1048 No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CRUDO REDICIDO E-104B No disponible
586-2002 No disponible RECOMENDACION PRECALENTADORES E-104A/B 30-sep-02
No disponible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL INTERCAMBIADOR E-104B 1987
No disponible No disponible INFORME INSPECCION E-104B 08-jul-86
315 Na disponible RECOMENDACION 315 14-ago-73
O/T 30493 No disponible RECOMENDACION 303 06-ag0-73
No disponible No disponible CALCULO PARA EXPANSION DE TUBOS E-104B No dispoenible
O/T 30493 No dispenible RECOMENDACION 255 29-jun-76
30420 No dispeonible RECOMENDACION 359 26-may-70
504-A-1911 1 PLANO DE EMPAQUES PARA EL CAMBIADOR E-104B/C/D ILEGIBLE
504-A-1913 No disponible PLANQ DE EMPAQUES PARA LOS CAMBIADCRES E-105, E-107, E-109-E-111 No disponible
504-A-3661 Mo disponible PLANO DE EMPAQUES C!RCULARES PARA MANHOLES No disponible
Mo disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104C No disponible
No dispanible No disponible REGISTRC DE MANTENIMIENTO DEL ENFRIADOR E-104C 10-nov-03
No dispanible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPQ E-104C 08-jul-96
No disponible No disponible PORTADA INFORME DE INSPECCICN DEL EQUIPC E-104C 08-jul-96
No dispcnible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL EQUIPO E-104C Ne disponible
81803 No disponible ORDEN DE TRABAJO 26-ago-7'1
Mo dispenible Mo disponible REPORTE INSPECCION DE CAMBIDOR DE CALOR dic-55
No disponible No disponible HEAT EXCHANGER SPECIFICATION SHEET - E-104C oct-63
No dispenible Na disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104D No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104C 08-ul-26
54~ No disponible Na disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL INTERCAMBIADOR E-104D 1997
<, SIN NUMERC No disponible RECOMENDACION S/N 13-ago-78
p 2 Na disponible No disponible REPARACION ENFRIADOR DE QUERQSENQ E-107 11-age-78
/N disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-107 08-sep-03
[ 2%/ No disponible Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION 520-2003 08-5¢p-03
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE INTERCAMBIADCR E-107 08-sep-03
100-LAS-02 No disponible ISOMETRICA LINEA DE AGUA DE MAR A E-107A/BIC No disponible
80947-63 No disponible MECHANICAL DESIGN CALGULATION - R!(E;ZL(?&ERMENT CHANNEL COVER FOR KEROSENE 105un-68
360/87 No disponible RECOMENDACION INSPECCION E-107 09-jun-97
2709 No disponible ORDEN DE TRABAJO 12709 22-ene-72
No disponible No disponible RECOMENDACION 54 02-feb-72
No disponible No disponible RECOMENDACION 850 24-dic-69
No disponible Mo disponible MEMORANDUM INSPECCION KERO-COOLER E-9-A NUMERO 2 25-jun-57
No disponible No dispenible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-107A 23-sep-53
No disponible Mo disponible INSPECCION DE CAMBIADOR DE CALOR E-107-A 26-ene-72
2217-DA7 No dispcnible GASKETS E-107 11-sep-69
2217-DAd Mo disponible FLOATING END RINGS E-107A/C 11-sep-69
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Z-107B Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-107B 15-jul-00
459-97 No disponible RECOMENDACION 459-97 E-107B 25-jun-97
584-2003 No disponible RECOMENDACISON 584 E-107B 06-cct-03
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCICN DE INTERCAMBIADORES E-107B 06-oct-03
No disponible Na disponible REPORTE DE INSPECCION E-107B 18-jul-00
No disponible No disponible RECOMENDACION 207-94 14-abr-94
No disponible No disponible RECOMENDACION 918-82 12-sep-82
No disponible No disponible RECOMENDAGION 850 24-dic-69
Mo disponible No disponible RECOMENDACION 38 PARA EL CAMBIADOR E-107 EXPANSICN DE TUBOS 20-ene-70
OfT 42772 No disponible RECOMENDACION 626 PARA EL CAMBIADOR E-107B 23-sep-69
No disponible No disponible RECOMENDACICN 241 PARA EL E-107 07-may-68
No disponible No disponible RECOMENDACION 292 PARA EL E-107 23-may-68
No disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-107R No disponible
No disponible Na disponible INFORME DE INSPECCION CAMBIADOR E-108C oct-09
No disponible Mo disponible REPCORTE DE INSPECCION E-108C 12-ene-00
DTEC-IP-267-2002 No disponible MEMORANDO LEMPIEZA DE INTERCAMBIADORES DE CALOR E-108C/D 06-may-02
482-98 Mo disponible RECOMENDACION 482-98 21-ago-98
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DEL E-108C 08-jul-96
MYC-DI-4047-73 Mo disponible REENTUBADO DEL BULTO DE TUBOS DEL E-108C 06-dic-73
No disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-108G/D No disponible
No disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
Na disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR E-108D ene-00
No disponible Ma disponible REFPORTE DE REPARACION CAMBIADCR E-108D 12-ene-00
Na disponible Na disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
5-43700 2 ARREGLCO GENERAL DIESEL-CRUDE EXCHANGER E-113&E-116F ILEGIBLE
EG-43700 B E-113A GENERAL ARRANGEMENT DRAWING ILEGIBLE
| G-43698 1 VE-13A REDUCED CRUDE COOLER ILEGIBLE
EG-43701 1 E-116A/B/C REDUCED CRUDE COOLER GAD ILEGIBLE
EG-43699 1 V-E-15A GAD ILEGIBLE
504-A-1915 1 EMPAQUES INTERCAMBIADCRES E-108, E-112 Y E-114 25/41/1985
No disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-112 Na disponible
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-112 Na dispanible
748-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION E-113A 23-oct-09
732-2009 Mo disponible RECOMENDACION DE INSPECCION FUGAS EN INTERCAMBIADORES E-113 Y E-117 DE UDP 20-0ct-08
No disponible No disponible FIN FAN SPECIFICATION (TAG NQ LEGIBLE) ILEGIBLE
EG-43700 REVD E-113A DIESEL-CRUDE EXCHANGER ILEGIBLE
No disponible No disponible - REPORTE DE INSPECCION E-114A feb-00
747-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION GAMBIADOR E114A 23-oct-08
708-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION E-114 01-sep-09
882-2002 No disponible REPORTE DE INSPECCION E-114A dic-02
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-1148 oct-53
No disponible No disponible CALCULQ MECANICO PARTES A PRESION E-114A No disponible
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR E-114B 08-may-00
No disponible No disponible REPORTE DE REPARACION CAMBIADOR E-114B 13-dic-89
DTEC-IP-748-2002 No disponible MEMORANDO D ELIMPIEZA DE CAMBIADORES E-114B/C 12/11/2002
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114D oct-53
Mo disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-114B/C No disponible
No disponible No disponible REPORTE DE INSFECCION CAMBIADOR E-114C 21/11/2002
No disponible No disponible PLANO PLACA TUBULAR CON TUBQOS TAPONADOS E-114-C 1994
No disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114C oct-53
N Mo disponible No disponibie REPORTE DE INSPECCION E114-D 02-may-01
£g.  Nodisponible Mo disponibie CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-114D/E Mo disponible
<. No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114E oct-53
N A ZNp disponible REVO AR COOLER DATA SHEET BY GEA E-119 30/12/2002
« Mo disponible No disponible FIRED HEATER FINAL DATA H3-101 Od-sep-03
: 5/ B-602 0 ST-1-SE PILOT ASSEMBLY WITH EXTERNAL MIXER AND FLAME ROD (BURNER) sep-02
" B-955261-601 0 LNG-PC-16 OIL AND GAS BURNERS ASSEMBLY aga-02
No disponible No disponible INSTRUCTION MANUAL FOR D-5 E / ES ROTARY SOOTBLOWER jun-03
C-347111 2 MAIN ASSEMBLY FOR D5 ELECTRIC OPER HEAD WITH FLAT SEAT TRIM feb-95
L-1774705 0 D5-E OR D5-ES ASSEMBLY (SOOTBLOWER) feb-76
M-69165 Mo disponible STUFFING BOX ASSEMBLY FOR ROTARY SOOTBLOWER WALL BOX No disponible
B-324665 3 SCAVENGER AIR VALVE (SOOTBLOWER) dic-58
5-82878 3 SUGGESTED SCAVENGING AIR HOCK-UP dic-62
C-8110101-5 2 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) abr-03
C-6110101-6 1 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) abr-03
TSTC-1 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-2 0 TUBE SKIN THERMOCOQUPLE may-02
- TSTC-3 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC4 0 TUBE SKIN THERMOGCOUPLE may-02
TSTC-5 0 TUBE SKIN THERMOCQUPLE may-02
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TSTC-B 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-7 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-8 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-2 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-11 ] TUBE SKIN THERMOCQUPLE abr-03
TSTC-12 O TUBE SKIN THERMOCQUPLE abr-03
TSTC-13 o TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-14 G TUBE SKIN THERMOCQUPLE abr-03
TSTG-15 o) TUBE SKIN THERMOCQUPLE abr-03
TSTC-16 ) TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-17 [} TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
B-290630 4 FINAL ASSEMBLY FOR D5 ELECTRIC OPER HEAD WITH TERMINAL BOX iun-86
C-345725 0 INTERMEDIATE HEAD ASSEMBLY feb-94
D-342922 2 2.5" CLASS 600 DVT-FS BASIC ASSEMBLY nov-93
L-160384 3 CAM ASSEMBLY mar-72
172889 5 SWITCH BOX ASSEMBLY jun-75
160693 5 ASSEMBLY POWER PACK "E" abr-72
160141 9 BASIC POWER PACK ASSEMBLY jun-72
C-6110101-1 2 TULSA HEATER PETROPERU (SCOTBLOWER) jun-02
C-6110101-2 1 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) nov-02
C-6110101-3 1 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTELOWER) feb-03
C-5110101-4 0 TULSA HEATER FETROPERU {SOOTBLOWER) nov-02
C-6110101-E1 2 120 VAC POWER CHASSIS 1 SLOT 0 abr-03
C-5110101-E2 No disponible CHASSIS 1 SLOT 1 AND 2 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E3 No dispanible CHASSIS 1 SLOT 3 AND 4 120 VAC INPUT nov-02
C-6110101-E4 No dispanible CHASSIS 1 5LOT 5 AND 6 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E5 No dispanible CHASSIS 1 SLOT 7 AND 8 120 VAC INPUT feb-03
C-6110101-E6 No disponible 3-PHASE MOTOR POWER sep-02
C-6110101-E7 2 ENCLOSURE LAYOUT feb-03
C-6110101-E8 No disponible TB1 LAYOUT sep-02
C-6110101-E9 No disponible TB2 LAYQUT sep-02
C-6110101-E10 No disponible CONTROL RELAY DETAIL sep-02
C-6110101-E11 No disponible LIGHT'S AND PB'S DETAIL sep-02
C-§110101-Et2 No disponible BILL OF MATERIAL sep-02
Mo dispenible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-15A No disponible
5-43699 3 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
EG-43699 1 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GENERAL ASSEMBLY nov-02
1543699 1 WE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER WELD MAP nov-02
22-0143699 1 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER UBICACION DE PINS eng-03
8400/43699 Q0 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GASKETS nov-02
CAL-43699 0 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER CALCULATIONS nav-02
No dispanible No disponible MISCELLANEOQUS WPS VE-E-15A No disponible
No disponible No disponible MISCELLANEQUS WPS VE-E-15A Mo disponible
No disponible No disponible MISCELLANECUS NDE REPPORTS VE-E-15A No disponible
No disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK V-E-2C No disponible
B400/43704 0 V-E-2C VACUIUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GASKETS nov-02
CAL-43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE CALCULATIONS nav-02
No disponible No disponible MISCELLANEQUS WPS V-E-2C Mo disponible
No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS V-E-2C No disponible
No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS V-E-2C Na disponible
5-43704 2 V-E-2C VAGUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ARRANGEMENT nov-02
EG-43704 0 V-E-2C VAGUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ASSEMBLY oct-02
MS-43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE WELD MAP nov-02
22-0/43704 1 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE UBICACION DE PINS ene-03
Mo disponible Nao disponible CONTENT QF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-116 A/B/C No disponiale
B400/43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GASKETS nov-02
CAL-43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-02
No disponible No disponible MESCELLANEQUS WPS VE-E-116 No disponible
Mo disponibla Nao disponible MISCELLANEOUS NDE REFPORTS VE-E-116 No dispanible
Mo disponible No dispanibte MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible
No dispanible No dispanible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible
Mo disponible No disponible MISCELLANEQUS MDE REFPORTS VE-E-116 No disponible
o S-4371 2 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT nov-(2
EG-43701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY nov-02
MS43701 1] VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER WELD MAP nov-02
221143701 1 VE-E-116 REDUGED CRUDE - CRUDE EXCHANGER UBICACION DE PINS feb-03
22-0/43701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER UBICACION DE PINS feb-03
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EG-43700 0 VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY nov-02
5-43700 2 VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT nov-02

Na disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-113 No disponible
CAL-43700 1 VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-02

Na disponible No disponible MISCELLANECQUS NDE REPPORTS VE-E-113 No disponible

Ne¢ disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-113 No disponible
S-43G698 3 VE-E-13 REDUCED' CRUDE COOLER GENERAL ARRANGEMENT nov-02

No disponible No disponible DOSSIER DE CONSTRUCCION 3.07 SISTEMA 04A NUEVO HORNO HS-101A TOMOS |, U1 & 1l No disponible
J02382-15A1 8 CRUDE OIL HEATER P&ID abr-02
PRT04-004008 A4 DIAGRAMA DE LAZO PI-135A f PI-135B jun-03
PRT04-004009 A5 DIAGRAMA DE LAZO PI-135C / PI-135D jun-03
PRT04-004010 AS DIAGRAMA DE LAZO PI-135E / Pi-136F jun-03
PRT04-004011 A5 DIAGRAMA DE LAZQ PI-135G / PI-135H jun-03
PRT04-004012 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-666 jun-03
PRT04-004017 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-669 jun-03
B J02382-15A2 8 CRUDE OIL HEATER P&ID FUEL GAS TRAIN CELL A abr-02
PRTO4-004018 Ab DIAGRAMA DE LAZO PI-673 / PI-676 jun-03
J02382-15A3 8 CRUDE OIl. HEATER P&D FUEL GAS TRAIN CELL B abr-02
PRTQ4-004019 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-680 jun-03
PRT04-004020 Ad DIAGRAMA DE LAZO FI-681 jun-03
PRT04-004022 A5 TIC-140 CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA jun-03
PRT04-004025 AB DIAGRAMA DE LAZO TI-137A/ TI-1378 jun-03
PRT04-004026 Ab DIAGRAMA DE LAZO TI-137C [ TI-137D jun-03
PRT(04-004027 AB DIAGRAMA DE LAZO TI-137E / TI-137F jun-03
PRT(04-004028 Ab DIAGRAMA DE LAZO TI-137G / TI-137H jun-03
PRT04-004029 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AA / TI-137AB jun-03
PRT(04-004030 Ab DIAGRAMA DE LAZO TI-137AC jun-03
PRT04-004031 AD DIAGRAMA DE LAZO TI-137BA / TI-137BB jun-03
No disponible No dispanible CONTROL TOPOGRAFICO DE CAMPO jun-03
CR-HS-004 1 CORTE CHIMENEA (UPPER STACK) DE HORNO HS-101 jul-03
RT-11-F-023-B 2 FUNDACIONES HORNO HS-101 ARREGLO GENERAL Y BETALLES mar-03
CRS1-A 0 HORNO COMPONENTES abr-03
RT-1i1-P-009-B 2 PLANIMETRIA FUERZA Y CONTROL HORNO may-03
02382-4A 4 COIL DETAILS abr-02
02382-4B 3 COIL DETAILS abr-02
02382-4C 2 COIL DETAILS abr-02

No dispanible Mo disponible ISOMETRICO SOOTBLOWER N disponible
C-6110101-3 2 TULSA HEATER PETROPERU (PIPING DESIGN LAYDUT) oct-02

No disponible No disponible DOSSIER DE CONSTRUCCION 3.03 SISTEMA 024 RECUPERACION DE CALOR ANTES DE No disponible

DESALADOQ TOMOD |

P0201-RP-31-HD-006 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-1168 abr-02
P0O201-RP-31-HD-007 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116A abr-02
P0O20+i-RP-31-HD-009 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-113A abr-02
PQ20i-RV-31-HD-007 CA1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER V-E2C abr-02
PO20H-RvV-31-HD-003 C2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-14 A/B abr-02
PQ204-RV-31-HD-005 c2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-13 A abr-02
P020+-RV-31-HD-004 c2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-15 A abr-02
PO201-RP-31-HD-005 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116C abr-02
PO201-RP-31-HD-013 ] DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-120A jun-03
PO20%-RP-31-HD-001 Cco DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108A nov-02
PD201-RP-31-HD-002 4] DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-1088 nov-02
P0201-RP-31-HD-003 Cca DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108C nov-02
[Z=R0201-RP-31-HD-004 Co DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108D nov-02
K. RT-11-E-009-E C0 DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER E-119A sep-02
ZRT-11-E-010-E Co DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER V-E16A ago-02
32 " | 8986-1-01 Nao dispenible QUTLINE DRAWING VE-14A nov-02
../ 8986-2-01 Na disponible QUTIINE DRAWING VE-14B nov-02
> 8986-3-01 Na disponible QOUTLINE DRAWING VE-14C nov-02
8987-01 Na disponible CUTLINE DRAWING E-118A nov-02
RT-00-A-035-E 8] LISTA DE EQUIPOS MECANICA may-03

$5-43703 1 E-113A & E116F GENERAL ARRANGEMENT No disponible
7191.02-E001-D 4 REDUCED CRUDE-HEAVY VACUUM GAS OIL EXCHANGER (V-E1A-D) jun-73
7191,02-E002-D 3 REDUCED CRUDE-HBEAVY VACUUM GAS OIL EXCHANGER (V-E1E) jun-73
7191.02-E003-D 2 REDUCED CRUDE-VACULM BOTTOMS EXCHANGER (V-E2 A-B) jun-73
7191.02-E004-D 5 HEAVY VACUUM GASOIL-STEAM GENERATOR EXCHANGER (V-E3 A-B) ene-74
7191.02-E005-D 6 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER (V-E5 A) ene-74
7181.02-E006-D 7 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER (V-ES B-C) ene-74
7191.02-BFT001-D 2 VACUUM BOTTOMS COOLER (V-E7) oct-73
7191.02-E007-D 3 LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER. {V-EB A-B) ene-74
Mo disponible 0 WELDING PROCEDURE mar-85
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No disponible 1 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AA / TI-137AB mar-95
No disponible Na disponible REGISTRQ DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EGB ago-00
No disponible 1 WELDING PROCEDURE FOR V-EGB may-95
SMiE5.02 No disponible REPLACEMENT TITANEUM CHANMEL & END C\?\ég;FOR LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER (ITEM —
SM35.02 Mo disponible TITANIUM FLOATING HEAD COVER (ITEM V-EBB) mar-95
B-2245 No disponible ENFREIADOR V-EGA PLACA PORTATUBOCS FIJA oct-93
B-2244 Mo disponible ENFRIADOR V-E6A PLACA PORTATUBOS FLOTANTE oct-03
P-41-00002-000-2 0 V-E6A STATIONARY TUBESHEET Sep-94
P-41-00002-000-2 A V-EGA STATIONARY TUBESHEET nov-94
P-42-(0002-000-2 0 V-E6A FLOATING TUBESHEET sep-94
P-42-00002-000-2 A V-EGA FLOATING TUBESHEET nov-94
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTD DE EQUIPO V-E9A ago-99
No disponible MNo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUiPO V-E9B ago-99
059-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E9B feb-08
} LINM-0544-2010 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 B/C sep-10
170-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 B abr-06
No disponible Mo disponible REGISTRQ DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E5B may-05
No disponible No disponible REPORTE DE REFARACION DE V-ESB oct-01
TE-DMAN-200-2000 No disponible REPORTE TECNICO SOBRE INTERVENCION DE V-E5 B/C abr-00
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5B ago-9%
No disponible No disponible REGISTRQ DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E5C jun-04
TL-DTEC-876-2001 No disponible FALLA PRECALENTADORES DE AGUA V-ES nav-01
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESC mar-00
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCICN DE V-E5C aga-99
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C nov-95
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C dic-94
Mo disponible No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E5A jul-06
No disponible No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-EGA abr-06
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCICN DE V-ESC nov-93
No disponible No disponible REGISTRC DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EBA nov-9¢
Nao disponible Mo disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESA ago-99
V-ESC No disponible REPORTE DE INSPECCICN DE V-E5C mar-93
18018-3-1 2 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER ASSEMBLY & DETAIL {V-EG B,C) abr-73
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E4 nov-02
P-41-00001-000-3 1 V-E5 AJC STATIONARY TUBESHEET feb-84
C-6976 No disponible PREGCALENTADOR DE AGUA V-E5 A/C BULTO DE TUBOS jul-91
061-01756 1 ASSEMBLY DETAIL FOR K-FIN SECTION (V-E4) may-73
P-40-00001-000-2 1 V-E5 A/C TUBE BUNDLE feb-94
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E11 nov-03
RFTL-015-06-M-004-A2 1 ESTRUCTURA DE REFUERZO DE PLATAFORMA (V-E11 & V-E12) No disponible
{ RFTL-047-06-L-001-A3 1 ISOMETRICOQ DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RFTL-047-06-1.-002-A3 1 ISCMETRICC DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMEIADOR V-E11 may-06
ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESQO Y SALIDA DE AGUA DE LAVADC PARA
RFTL-047-06-L-004-A3 A INTERGCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-a8
RFTL-047-06-L-003-A3 A [SOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE AGLUA DE INTERCAMBIADORES V-E10, V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTL-047-06-L-006-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INCONDENSABLES Y CONDENSADCS DE INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RFTL-347-06-£-007-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
RFTL-047-06-L-008-A3 1 ISOMETRICG DE LA LINEA DE INGRESC DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
RFTL-047-06-L-005-A3 A ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE AGUA DE INTERCAMBIADDRES V-E10, V-E11 Y V-Ei2 abr-06
F RFTL-047-06-L-009-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE INCONDENSABLES DE INTERCAMBIADOR V-Ei2 may-06
: °<.. Mo disponible No disponible INSPECCION DE INTERCAMBIADORES DE CALOR V-E11 abr-92
: fhCHA = 0B6-94 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E11 feb-84
¥ 't RFTL-047-06-A-002-A2 A PLOT PLAN V-E11 Y V-E12 abr-06
¥a BFIL-047-08-1-001-A2 A ISOMETRICO GENERAL DEL V-E11 Y V-E12 abr-06
%ROPE@RT-_FL-M?-OS-M-OOZ-AZ A PLANO DE MONTAJE DE INTERCAMBIADORES V-E{11 Y V-E12 abr-06
RFTL-047-06-M-001-A2 A UBICACION DE SOPORTES DE INTERCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-06
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EGA ago-99
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESA nov-95
SM35.02 0 REPLACEMENT CHANNEL, FLAT ENE COVER & FL. HEAD COVER FOR V-EGB mar-95
HB 12356 3 LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER (V-EB A-B) oct-73
No disponible No disponible REGISTRQ DE MANTENIMIENTC DE EQUIPC V-E3A ago-02
UINM-108-2010 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B feb-10
y Rx 295-2009 No disponible RECOMENDAGION DE INSPECCION DE V-E3 A/B may-09
N 101-2008 Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B mar-08
308-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3 A/B jun-06
No dispanible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E3B sep-02
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EiD

Mo disponible No disponible
No disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1E ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1A ago-99
DMAN-ING-554-2000 Na disponible REPORTE TECNICO SOBRE FALLA DE UNIONES BRIDADAS DE V-E2 A/B Y V-E1B sep-00
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO V-E1B ago-9¢
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1C ago-99
7191.02-L009-A 0 PLOT PLAN GF PIPING AT V-E1ABCDE, E2AE, ESAEC, EGAB & E7 jun-73
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E10 ago-99
TL-UPRY-049-2010 Ne disponible REEMPLAZO DE ENFRIADOR V-E11 Y CANAL DE V-E10 DE UDV ene-10
0178-2009 Ne disponible RECOMENDACICN DE INSPECCION DE V-E10 abr-09
Rx 0156-2007 No disponible RECOMENDACICN DE INSPECCION DE V-E10 mar-07
SF52.03 0 REPLACEMENT TUBE BUNDLE AND FLOATING HEAD ASSEMBLY FOR V-E10 nov-98
V-7191-02-4-07-1-1-104 2 FIRST INTERCONDENSER V-E10 No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-114A ene-01
747-2009 Me disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-114A oct-09
DTEC-IP-862-2002 Na disponible RESULTADOS DE LA LIMPIEZA MECANICA DEL INTERCAMBIADOR E-114A dic-02
Mo disponible Na disponible REPORTE DE INSPECCION DE E~114A feb-00
No disponible No disponible COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTC DEL HORNQ £-101 DE LA UDP nov-98
Mo disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-111B ago-99
No disponible No digponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPC E-111C sep-00
540-2003 Mo disponible RECOMENDACICN DE INSPECCION DE E-111C sep-03
540-C-6780 No disponible HAZ DE TUBOS E-111 AJB/C No dispenible
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-111B jun-09
No disponible No disponible RECOMENDACION 376-97 jun-87
No disponible No disponible RECOMENDACION 359-97 jun-g7
No disponible No dispenible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO E-114A ene-01
No disponible Mo disponible EVALUACION DEL HORNO F-101 dic-01
2347/310C2 MNa dispanible SHELL, BONNET, CHANNEL, CHANNEL COVER, FLOATING COVER & RING DETAILS FOR E-106 Mo disponible
No disponible Mo disponible REGISTRC DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-106 jul-06
0258-2009 Mo disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-106 may-09
S5M20.10 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR £-103 A/B jun-g8
SM23.12 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-111 A/B/C jun-88
SM23.11 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FCR E-107 A/B/C jun-98
SM23.10 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-105 A/B jun-88
SM20.10 B REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-103 A/B jun-88
No disponible No disponible REGISTRC DE MANTENIMIENTC DE EQUIPQO E-103 A ago-99
535-2003 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-103A sep-03
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-103 B ago-99
Mo disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO E-115 A ene-03
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-115 B ene-03
| 30185 2 SETTING PLAN OF E-115 A/B ene-53
' 224-2007 No dispanible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-116C may-07
053-2008 No disponible INFORME DE ANILLO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA TE-116F mar-08
TE116E-001 0 ANILLO DE PRUEBA HEIDROSTATICA PARA E-116 may-08
V-7191.01-4.03-3-4-104 2 GENERAL TEST RING DWG abr-73
V-7191.01-4.03-3-4-103 3 WV-E2A/B NOZZLE COUPLING DWG feb-73
V-7191.01-4.03-34-105 1 GENERAL NAME PLATE DWG abr-73
V-7191.01-4.03-34-101 2 ASSEMBLY DRAWING FOR V-E2A/B feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-107 2 ASSEMBLY DRAWING FOR F-E2A/B mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-109 2 TUBE BUNDLE & CHANNEL DWG FOR F-E-2B feh-73
V-7191.01-4.03-3-4-117 3 F-E2A/B NOZZLE COUPLING DWG SHELL SIDE feb-73
AY-7191.01-4.03-3-4-118 3 F-E2A NOZZLE COUPLING DWG TUBE SIDE feh-73
V%191.01-4.03-3-4-119 3 F-E2B NOZZLE COUPLING DWG TUSE SIDE feb-73
AV 7#G1.01-4.03-3-4-112 2 ASSEMBELY DRAWING FOR F-E3 feh-73
¢ \.7191.01-4.03-3-4-120 3 F-E3 NOZZLE COUPLING DWG fab-73
\LFA91.01-4.03-34-114 2 F-E5 A-B NOZZLE COUPLING DWG feh-73
PRNAT191.01-4.03-3-4-127 3 F-E5 A-B NOZZLE COUPLING DWG fab-73
V-7191.01-4.03-3-4-102 1 V-E2 A/B GASKET DWG abr-73
V-7191.01-4.03-3-4-110 1 F-E 2A GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-34-113 1 F-E 3 GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-115 1 F-E & A/B GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-111 1 F-E 2B GASKET DWG mar-73
No disporible No disponitle INFORME TEGNICO DE LA QUINTA INSPECCICON GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUEC fob-84
CATALITICO
No disponible Nao disponitle |INFORME TECNICO DE LA SEXTA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJC CRAQUEQ CATALITICO nov-85
) " . . INFORME TECNICO DE LA DECIMA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUEO
Ne disponible No disponitle CATALITICO nov-99
Ng disponible No disponible INSPECCION GENERAL UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA Y PLANTA DE TRATAMIENTOS jul-97
V-7191.03-4.07-2-1-164 0 TEST RING CF F-E12 abr-73
V-7191.03-4.07-2-1-165 0 TEST RING OF F-E13 abr-73
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i 124731 0 CONDENSADOR V-E12 ene-06
8986-1-09 1 BUNDLE DETAILS FOR V-Ef4 A feb-05
5037652 No disponible TEST RING OF F-ES No disponible
22-0/43703 1 UBICACION DE PINS PARA AISLAMIENTO T-E-116F ene-03
EG-43702 1 GENERAL ASSEMBLY FOR T-E-116 D/E ene-03
8987-10 Q BUNDLE DETAILS FOR E-118A ene-03
8957-9 0 TUBESHEET DETAILS FOR E-118A ago-02
8087-8 0 TUBE LAYOUT FOR E-118A ene-03
8087-6 1 SUPPORT DETAILS FOR E-118A ene-03
8967-6 1 SUPPORT DETAILS FOR E-118A ene-03
89B7-5 0 SHELL DETAILS FOR E-118A ene-03
8985-3-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14C feb-04
8988-2-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14B feb-04
8986-1-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14A {eh-04
8986-2-05 1 BUNDLE DETAILS FOR V-E-14 BIC feb-05
8986-03 0 TUBESHEET DETAILS FOR V-E-14 A/B/IC ene-03
8987-1 3 QUTLINE DRAWING FOR E-118A fab-03
89872 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR E-118A mar-03
89373 0 CHANNEL DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-4 0 CHANNEL OVERLAY DETAILS FOR E-118A ene-03
8957-11 QO FLOATING HEAD COVER FOR E-118A ene-03
STD-1 0 WELDNG STANDARD DETAILS FOR E-118A ene-03
8987 1 INSPECTION TEST PLAN FOR E-118A ene-03
$086-1-01 3 OUTLINE DRAWING FOR V-E14A feb-03
8986-2 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR V-E-14 A/BIC feb-03
8986-3 1 CHANNEL DETAILS FOR V-E-14 AIB/C Teb-03
§986-3-04 1 SHELL DETAI.S FOR V-E-14C feb-03
8986-1-05 1 SUPPORT DETAILS FOR V-E~14A feb-03
8986-2-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14B feb-03
5986-3-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14C feb-03
8986-6 i SHELL COVER FOR V-E-14 AIRB/C feb-03
8986-7 1 TUBE LAYOUT FOR V-E-14 A/BIC feb-03






