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1. INGENIERIA, TECNOLOGIAS DE PROCESOS O DISENO DE LOS TRABAJOS

Adicionalmente a las Especificaciones Generales de los Trabajos - Rev. Julio 09, el
EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA la informacién o,
alternativamente, el CONTRATISTA ha obtenido la informacion y datos especificados
a continuacion:

1.1 Feed Characterization Study- May 2010

Documento de No. 2010GRPG-36 Talara Refinery Modernization Process- Flexicoking
Unit, entregado durante las reuniones técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julic de
2010.

1.2 Cuestionario Preliminar para el Disefio de Procesos- Julio 2010

Entregado durante las reuniones Técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julio de 2010

1.3 Libros de Diseiio Basico de Unidades Licenciadas

Segun lo descrito en el Adjunto 01.

1.4 EMRE Global Practices.
Segin lo descrito en el Adjunto 02 (Version 2010).

2. EL SITIO

2.1 Condiciones subterraneas e hidrolégicas en el Sitio

Los siguientes Estudios desarrollados por Terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, han sido realizados para identificar las condiciones det Sitio:

s V-0207023020-0001-A: Estudio Geotécnico

s V-0207023200-0001-A: Estudio Geotécnico Complementario

e V-0207023060-0001-A: Estudio Hidrografico

s V-0207023210-0001-A: Estudio de Caracterizacion de Fondos Marinos
s V-0207023150-0001-A: Estudio Caracterizacioén de Suelos

e V-0207023120-0001-B: Estudio de Georadar Survey

s V-0207023050-0001-A: Estudio de Clima Marino y Oleaje

e V-0207023260-0001-C: Estudio Geotécnico Marino (Muelie MU2)

e V-0207023260-0002-A: Estudio Geotécnico Marino (Captacion - SWi y
Evacuacion - SWO).
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2.2 Aspectos ambientales

El EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto, aprobado por la Direccion General de Asuntos
Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia vy Minas del Perd.
Aprobado con la Resolucidn Directoral N° 087 — 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo
de 2011. El capitulo 4 del EIA esta referido a la Linea Base del Proyecto sobre los
temas ambientales.

2.3 Informacion de las instalaciones existentes
Segun lo descrito en el Adjunto 03.

En adicién, se han desarrollado estudios por terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, que a continuacion se mencionar:

¢ V-0207023070-0001-A: Estudio de Maniobrabilidad de Buques

e V-0207023290-0001-A: Estudio Integral de Trafico en Talara

o V-0207023310-0001-A; Microzonation Study

+ (02070-GEN-HSE-STU-007: Estudio de Riesgos del Proyecto por Altran
¢ Tsunami Modelling Methodology

¢ V-0207023010-0001-A: Estudio de Rutas - ALE

3. REGULACIONES INTERNAS RELEVANTES DEL EMPLEADOR

3.1 Politicas

POLITICAS Nota

3 -| Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo | Entregada (M-40)

Politica Ambiental de PP Entregada (SI1G)

¥ Politica de Calidad de PP Entregada (SIG)

: d Politica integrada de Salud, Seguridad y Entregada 146-2008-PP
| Proteccion Ambiental

3.2 Base Legal.

El listado mostrado a continuacion es de caracter referencial y no limitative. El
CONTRATISTA debera cumplir con los dispositivos legales vigentes que fueran
aplicables durante la ejecucién del Proyecio.
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Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, DS No 009-2005-TR.
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El RSST se basa en la estandar internacional OHSAS 18001
Occupational Health and Safety Assessment Series. Tiene
comp objetivo la prevencién de riesgos laborales.

| Modificacion del Reglamento de Seguridad
.t y Salud en el Trabajo, DS No 007-2007-TR
| del 06.04.07.

Modificatoria al Reglamento de Seguridad y Salud en i
Trabajo, DS No 009-2005-TR.

1 Aprueban Reglamento de Constitucion y

Funcionamiento del Comité y Designacion

- { de Funciones del Supervisor de Seguridad

y Salud en e} Trabajo y Otros Documentos

{ Conexos - RM No 148-2007 -1R.

Anexo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
DS No 009-2005-TR.

T Reglamento de Seguridad para las
1 Actividades de Hidrocarburos D.S No 043-

2007-EM

Tiene por objeto preservar la integridad y la salud del
personal que interviene en las actividades de hidrocarburos,
asi como prevenir accidentes y enfermedades; proteger a
terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de
las actividades de hidrocarburos; proteger las instalaciones,
equipos y otros bienes, con el fin de garantizar la normalidad
y continuidad de las operaciones, las fuentes de trabajo, y
mejorar la productividad; y preservar el ambiente.

Resolucién de acuerdo de Directoric No

‘| 010-2007-APN iDIR. Norma Nacional

sobre Seguridad y Salud Ocupacional
Portuaria y Lineamientos para la obtencion
de Certificados de Seguridad en una
Ingtalacién Portuaria. 16.03-2007

Modifican articulos e incluyen formatos de reporie de
accidentes a la norma sobre seguridad portuaria y
fineamientos para la obtencion del certificade de seguridad
en instalaciones portuarias, aprobada mediante Res. N° 010-
2007-APN/DIR y ampliada por Res. N° 006-2008-APN/DIR

Reglamento de Seguridad Industrial

f ‘| aprobado por DS No 42-F del 22-05-64.

Estandares de Seguridad y Salud en los Lugares de Trahajo.
Procedimiento en Caso de Incidentes y Accidentes del
Trabajo.

o Reglamento para la Proteccion Ambiental

en las Actividades de Hidrocarburos, DS

| No 01 5-2006-EM.

Deroguese el Decreto Supremo N° 046-93-EM, asi como, el
D.S. N° 09-95-EM que modificaba el anterior, junto con las
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo.

Reglamento de Normas para la Refinacidn
y Procesamiento de Hidrocarbures, DS No
051 -93-EM.

Normas que garantizan un procedimiento adecuado, eficaz y
oporiuno para la refinacién segura

Reglamentc de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos, DS No
052- 93-EM.

Normas que garantizan el almacenamiento seguro de
hidrocarburos.

Reglamento para el Transporte de
Hidrocarburos por Ductes, DS No 041-99-
EM y sus modificatorias.

Del disefio, construccion, operacidn, mantenimiento y
seguridad indusirial para el fransporte de hidrocarburos por
ductos.

Reglamento de Seguridad para

1 Instalaciones y Transportes de Gas

Licuado de Peir6leo, DS No 027-94-EM.

Normas minimas de seguridad que se establecen en este
Reglamento. La seguridad efectiva se obiendra a traves de
un cuidadoso disefio, construccion, mantenimiento y
operacion de las instalaciones y equipos, labores que
deberan realizarse de acuerdo a practicas reconocidas de
ingenieria.

Aprueban Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo DS

- | No 003-98-5A del 14 de abril de 1998.

Comprende el amparo universal de los trabajadores, sean
empleados u obreros, que laboran en los Ceniros de Trabajo
de Entidades Empleadoras que desarrollan las actividades
descritas en el Anexo 5 del referide Decreto Supremo N°
009-97-8A;

| Relacién de Trabajo y Actividades
1 Peligrosas o Nocivas para la Salud Fisica

o Moral de las y [os Adolescentes, DS No
007-2006-MIMDES.

Reglamentacién de actividades para adolescentes.

1 Reglamento sobre Valores Limites

Permisibles para Agentes Quimicos en el
Ambiente de Trabajo, DS No 01 5-2005-

Medidas necesarias para la proteccion de la salud los
trabajadores contra los riesgos de exposicién a sustancias
quimicas en los ambientes de trabajo, acorde con lo previsto
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BASE LEGAL
SA.

DESCRIPCION

en el Titulo Preliminar de la Ley N° 26842 — Ley General de
Salud y en el Convenio sobre el cancer profesional —
Convenio de la Organizacion Internacional del Trabajo N°
139, el mismo que fue ratificado por &l Perl en noviembre de
1976 mediante Ley N°® 21801, que dispone que se deberan
establecer las medidas necesarias para proteger a los
frabajadores contra los riesgos de exposicién a sustancias y
agentes cancerigenos.

Ley General de Industrias, Ley No 23407.

Promocién de la pequefia y mediana industria en el Per(.

“77] Ley General del Ambiente Ley No 28611.

Politica nacional del ambiente y gestion ambiental.

3.3 Normas y Procedimientos de EMPLEADOR

j NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EMPLEADOR

| Manual de Seguridad de PETROLEOQS DEL PERU S.A.

/| Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental para Contratistas -M 040 {ver Nota)

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S$.A. Operaciones Talara.

2 :":, Manual de Procedimientos para la Elaboracion de Permisos de Trabajo.

"e| Planes de Contingencias de PETROLEOS DEL PERU S.A.

.| Sistema de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

‘ Sistemna de Gestion Amblental ISO 14001 - Certificade de PETROPERU.

" | Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001.

Por ultimo indicar que, de acuerdo con el articulo 6.7.3, los reglamentos del Sitio
establecidos en este Anexo 12 [Informacion Proporcionada por el EMPLEADOR] han
sido desarrollados mas ampliamente por parte del EMPLEADOR y el CONTRATISTA
en el procedimiento PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
ACCESOS, el cual establece las normas que deberan seguirse en la ejecucién de los
Trabajos en el Sitio, tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las
zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los Trabajos.
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Libros de Disefio Basico de Unidades Licenciadas

Axens HTN HDS Naphtas Unit 13.3 MBSD Process Book 28Sep 2010
Axens HTN HDS Naphtas Unit 13.3MBSD Operating 28A002010
Instructions
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Process Book 285ep2010
Reformer Unit
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Operating 28Ago2010
Reformer Unit Instructions
Axens HTF HDS FCC Gasoline 9.5 MBSD Process Bookand 15Nov2010
Unit Operating
Instructions
Axens TGL LPG Treatrnent Unit 8.0MBSD Process Bookand 30Sep2010
Operating
Instructions
8.2MBSD Rev1 31May2012
Haldor PHP Hydrogen 30MMSCFD Process Book and 16Feb2011
Topsoe Production and Operating
Purification Unit Instructions
Haldor HTD Gasoil Hydroteating 41MBSD Process Bookand 11Ene2011
and Cetane Operating
Topsoe Improvement Unit Instructions
Haldor WSA Sulphuric Acid 98% 450t/d Process Book and 27Ene2011
Topsoe wi Unit Operating
Instructions
560t/d Rev1 080ct2012
EMRE FCK Flexicoking Unit 22.6 MBSD Process Book 18Feb2011
EMRE FCK Flexicoking Unit 22,6 MBSD Operating 06May2011
Instructions
uoprP FCC FCC Unit 25 MBSD Process Book 06Ene2012
(Revamping)
Operating 27Ago2012
instructions
Debutanizer 13Ago2012
Fraciionator 21Nov2012
Nota:

En el Paquete de Ingenieria Basica de UOP se especificaba la reutilizacién de algunos

equipos existentes.

Durante la ingenieria FEED se acordé que en la nueva unidad de FCC se instalaran
equipos nuevos cuyas hojas de datos son las mismas que aparecen en el BEDP de UOP.

Se prevé que antes de completarse la ingenieria de detalle se recibira de UOP un BEDP
revisado cuyas repercusiones seran evaluadas por las Partes.
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RT-11-A-C-1477 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO UgvV No disponible
RT-11.0-002B-C3 No disponible | IAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE DESALADO No disponible
RT-11-F-004B-C3 No disponible |BIAGRAMA DE FLUIC HORNO HS 101 No disponible

RT-11.L-C-1465 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDO A BOMBAS DE MEZCLA No disponible

RT-11-L-C-1466 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO ZONA DE MEZCLA DE CRUDOS No disponible

RT-11-L-C-1467 No disponible {DJAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADO No disponible

RT-11-L-C-1468 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO AREA SISTEMA DE DESALADO-1 Mo disponible

RT-11-L-C-1469 No disponibla |DIAGRAMA DE FLUJO AREA SITEMA DE DESALADOQ-2 Mo disponible

RT-11-L-C-1470 Ne disponibla | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALADO Mo disponible

RT-11-L-C-1471 No disponibla | DIAGRAMA DE FLUJO HORNO ATMOSFERICO HS-101 Mo disponible

RT-11-L-C-1472 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TORRE DE DESTILACION ATMOSFERICA Mo disponible

RT-11-L-C-$473 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CCGN AGUA ATEMPERADA No disponible

RT-11-L-C-1474 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DE LDV ANTES DEL HORNG DE VAGIO No disponible

RT-11-L-C-1478 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO UBP No disponible

RT-13-L-C-1445 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO UNIDAD MEROX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA-FCC No disponible

RT-13-L-C-1455 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS No disponible

RT-13-L-C-1481 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO SECCION FRACCIONAMIENTQ FCC Mo disponible

RT-14-L-C-1479 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO URG SECCION ABSORCION No disponible

RT-14-L-C-1480 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO URG SECCICN FRACCIONAMIENTO Mo disponible

RT-15-L-C-1448 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO-Kercsene No disponible

RT-15-L-C-1449 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TURBO A-1 No disponible

RT-15-L-C- 1450 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO Salvente N° 3 Mo disponible

RT-15-L-C-1454 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO -Nafta Liviana No disponible
RT-20-L-C- 1446 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO - AGUA DESMINERALIZADA No disponible

RT-28--C-1504 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE BLOW DOWN No disponible

RT-30-A-B-2030 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 6 No disponible

RT-30-A-C-1422 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 7 No disponible
RT-30-A-C-1423 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO PLATAFORMA DE BESPACHO MPA No disponible

RT-30-A-C-1425 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENVASADO DE SOLVENTE 3 No disponible

R7-30-L-B-2052 No disponible { DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 8 o disponible

RT-30-L-B-2066 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 5 o disponibla

RT-30-L-C-1444 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 o disponible

RT-30-L-C-1447 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO CARGA Y DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARINO No disponible

RT-30-1.-C-1452 No disponible { DIAGRAMA DE FLLAIO TRANSF. GASA DE BOMBAS 5 - CASA DE BOMBAS 8 A PLANTA DE VENTAS No disponible

RT-30-L-C-1501 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE No dispanible

RT-30-1-C-1502 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponible

RT-30-L-C-1503 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO GLE AREA MUELLE No disponible

RT-30-L-C-1505 Mo disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RESIDUALES AREA MUELLE Ne dispanible

RT-30-L-C-1506 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA SLOP AREA DE TANQUES No disponible

RT-30-L-C-1587 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA SLOP AREA MUELLE No disponible
RT-33-A-0018-C4 Mo disponible | IAGRAMA DE FLUJO SISTEMA MEZCLA No disponible

RT-37-A-C-1439 No disponible | IAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ACIDO SULFURICC o disponible

RT-69-L-C-1509 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO RECURERACION DE NAPA FREATICA o disponible

RT-88-A-C-1442 No disponibla |HAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE REPAR. ALMACEN. Y DESPACHO DE ACIDO NAFTERICO o disponitle

RT-30-L-B-2168 No disponible |DIAGRAMA DE FLLLIO SISTEMA DE RESIDUAL AREA TANQUES (LAMINA 5§ PLANOS) No disponible

= TR, o

791.00-A004-X No disponible |P&ID SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE Mo disporible
7191.00-A005-X No disponible | P&ID BLOW DOWN Na disponible
BB8470-0-24 No disponible |P&ID UDV- CCC No disponible

88472-G-28 Mo disponible |P&ID FCC-FRACCGIONAMEINTO No disponibla

88476-G-26 Mo disponible |P&ID URG ABRSORCION No dispenible

88477-G-27 Mo disponible |P&ID URG FRACCIONAMIENTO No dispenible

88478-X No disponibla |P&ID UNIDAD MEROX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA FCC No dispenible

88858-X Mo disponibla | P&ID PLANTA TRATAMIENTOS DE AGUAS CONTAMINADAS No dispenible
719100-A006-X No disponible |P&ID UGP o disponible

RE-G-14 No disponible [P&ID COMPRESOR DE GAS G-C2 No disponible
RT-11-E-011-B No disponible |PAID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALARO No disponible
RT-11-E-012-B 1de 2 | No disponible |PRID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 No disponible
RT-11-E-012-B 1 de 2 | No disponible |P&ID AREA SISTEMA RE DESALADC 2007 No disponible
ARNOLERT-11-E-012-B2de 2| No disponible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 No dispanible
> FRY-11-E012-B2de 2 | No disponible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADC 2007 No dispanible
e RT-11-E-014.8 No digponible |P&ID SISTEMA DE RECUPERACICN DE CALOR DESPUES DE DESALADO No disponible

I%’gé R¥:}1-E-015-B 1 de 2| No disponible |P&ID HORNO ATMOSFERICO HS-1C1- 1 No disponible
RTA1-E-015-B2de2 | Nodisporible | P&ID HORNO ATMOSFERICO HS-101-2 No disponible

-/ Ri-11-E-016-8 No disponitle |P&ID DECOKING HCRNO EN DOBLE SENTICO No disponible

PERE " RY-11-E-026-B Ne disponible |P&ID TORRE DE DESTILACION ATMOSFERICA No disponible
RT-19-E-028-B Na disponible |PAID $ISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR UDY ANTES DE HORNO DE VACIO No disponible
RT-11-E-D28-B No disponible |P&ID SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA ATEMPERADA No disponible
RT-20-L-B-2065 No disponible |P&ID SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA No disponible
RT-30-A-B-2031 No dispanible | P&ID CASA DE BOMBAS 6 No disponible
RT-30-A-C-1421 No disponible |P&ID CASA DE BOMBAS 7 No disponiblie
RT-30-L-B-2032 No disponible | P&ID PLATAFORMA DE DESPACHO MPA No disponible
RT-30-L-B-2046 Na disponible | P&ID SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 No disponible
RT-30-L-B-2051 No disponible |P&ID CASA DE BOMBAS 8 No disponible
RT-30-L-B-2067 No disponible |P&ID CASA DE BOMBAS 5 No disponible
RT-30-L-B-2068 No disponibls {P&ID CARGA Y DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARING No disponible
RT-30-L-B-2117 No digponibia | PRID TRANSF. CASA DE BOMBAS 5-CASA DE BOMBAS 8 A PLANTA DE VENTAS No disponible
RT-30-L-B-2161 No disponible | P&ID SISTEMA DE RESIDUALES AREA TANQUES No disponible
RT-30-L-B-2162 No disponible [F&ID SISTEMA DE RESIDUALES AREA MUELLE No disponible
RT-30-L-B-2183 No disponible [P&ID SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponible
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RT-30-L.B-2164 No disponible {P&ID SISTEMA DE GLP AREA MUELLE DE CARGA LIGUIDA No disponible
RT-30-1-C-1424 No disponible |P&ID SISTEMA DE ENVASADO DE SOLVENTE 3 No disponible
RT-33-A-002-8 No disponible {P&ID SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDO A BOMBAS DE MEZCLA No disponible
RT-33-A-003-8 No disponible |P&ID ZONA DE MEZCLA DE CRUDOS No disponible
RT-37-L-C-1440 No disponible { P&ID SISTEMA GE ACIDC SULFURICO No disponible
RT-48-A-A-554 No disponible |P&ID PLANTA DE TRATAMIENTO Turbo A-1 No disponible
RT-49-A-A-555 No disponible {P&ID PLANTA DE TRATAMIENTO DE Kerasene Na disponibla
RT-55-L-B-2045 No disponible |PAID PLANTA VENTAS AEROPUERTO No disponible
RT-55-L-B-2072 No di_sponible F&ID PLANTA VENTAS TALARA Na disponible
RT-69-E-B-2167 No disponible | P&ID SLOP AREA DE TANGUES Na disponible
RT-69-L-B-2168 No disponible | P %D $ISTEMA SLOP AREA DEL MUELLE Na disponible
RT-69-L-B-2184 No disponible [P&ID RECUPERACION DE NAPA FREATICA Na disporible
RT-88-A-C-1444 No disponible |P&ID SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO NAFTENICO No disponible
100-LP-001 No disponible fUNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPQ:LINEA DE GASOLINA LIVIANA DE T-101 A D-101 No disporible
100-LP-052 No disponible [UN}DAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA DEL D-101 A P-102 A/B DE UDFP No disponible
100-LP-0G3 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUIO DE GASOLINA DE BOMBAS 102 A/B AT-101 Mo disponibie
400-LP-004 No dispoaible JUN{DAD: DESTILACION PRIMARIA EGUIPO:LINEA DE 3™, 2**., DEL DRUM D-101 AL P-111 Y LINEA DE 20" DE UDP No disponible
+00-LP-005 Na disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE GASOLINA DE T-101 A T-102A No disponible
400-LP-006 Na disponible fUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA PESADA T-102-A T-101 No disponible
$00-LP-008 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE KERQSENE DE TORRE T-101 A STRIFPER T-102B No disponible
400-LP-008 Na disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPC:LINEA DE REFLUJO DE KEROSENE DE TORRE T-101 A STRIPPER T-1028 Na disponible
00-LP-010 Na disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE KEROSENE DEL T-102-B A BOMBAS P-105 A/B Na disponibie
00-LP-011 Na disponible JUNIDAD: DESTIEACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE DIESEL LIVIANO DE TORRE AL STRIFPER T-102 C No disponible
100-LP-0§2 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJCO DE DIESEL LIVIAND DE T-102C A T-104 No disporiible
J00-LP-D%3 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DIESEL LIVIANO DEL T-192-C A P-107 No disponible
100-LP-077 No disponibla JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE CRUDO REDUCIDO DE T-101 A BOMBAS P-109 A/B No disponible
100-LP-018 N disponible UNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO-LINEA DE 10™ Y 8™ DE REFLUJO INTERMEDIO DE LA TORRE T-101A No disponible
BOMBAS P-104 A/B Y P-106A
0C-LP-019 No disponitle JUNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EGUIPO:LINEA REFLUJO INTERMEDIO DEL E-105 A T-101 No disponible
100-LP-020 No dispanibla ;J(?::g‘:le_?EgEI-BACION PRIMARIA EQUIPO-LINEA DE 10™ DE REFLUJG DE FONDOS DE LA TORRE T-101 A BOMBAS P- No disponible
10G-LP-021 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE REFLUJO DE FONDOS DEL E-109 A LA TORRE T-101 No disponible
100-LP-024 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EGUIPCALINEA DE 3" DE CRUDO DE P-101 AB A E-106 Y E-104 A@ D No disponible
10G-L8-025 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 8™ E-1i6 A/B Y E-110 ALE-108D Y C No disponible
100-LP-026 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPOILINEA DEL E-115A AL £-108 A/B No disponible
100-LP-027 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:PRECALENTAMIENTO DE CRUDO. LINEAS DE E-108A A Mo disponible
100-LP-029 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DEL E-108C AL E-{14 ED Y A No disponibla
100-LP-D31 No disponible [UNIDAD: ALAMBIGUE TUBULAR EQUIPCILINEA DE GASOLINA LIVIANA LAS BOMBAS P-102 A,B AL TANQUE No disponible
100-LP-032 Ne disponible JUNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPO:LINEA DE GASOLINA PESADA AL P-103 AL TANGUE No disponible
100-LP-033 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE KEROSENE DE LAS BOMBAS P-105 AB Al. AREA DE TANQUES No dispenibla
100-L2-038 No disponible |UNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO-LINEA DE 4™,6™ DE DIESEL DE P-108A, E-110 Y E-112 No disponible
100-LP-020 Ne disponible :Jc[;lBISAD DESTILACION PRIMARIA EQUIPQO-LINEA DE 8" DE REFLUJO INTERMEDIO DE P-108B, P-104A, E-108A @ E- No disponitle
100-LP-040 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6" DE CRUDO REDUECIDG DEL E-114A AL E-114B No disponible
100-LP-041 No disponibla JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDLCIDO DEL E-1148 AL E-114C No disponible
100-LP-042 No disponible JUNIDAD; IESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 6" DE CRUDO REDUCIDG DE E-114C AL E-1140 No disponible
100-LP-043 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUFCILS DEL E-114D AL E-114C No disponible
100-LP-044 No disponible [UNIDAD: BESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUMCIDG DEL E-114E AL E-115A No disponible
100-LP-045 Na disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 4",6™ DE DIESEL DE BOMBAS P-105 Y P-107 AL E-110 Y E-111A No dispanible
100-LP-046 No disponible l1J:~15|gAD DESTIRACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDC DEL INTERCAMBIADOR E-115A AL E- No dispanible
100-LP-047 Nao dispanible JUNIDAD: DESTILACGION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL E-115B AL X-101 No dispanible
100-LP-048 Nao disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™,8™ DE DESCARGA DE BOMBAS P-104B Y P-106 A/B Mo disponible
100-LP-049 No dispanible JUNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ CRUDO DEL E-110 AL E-108D No disponible
100-LP-051 No dispanible UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCO:LINEA DE 6™ Y 8" DE ENTRADA Y SALIDA DE VAPQR 6C0PSI DE LA No disporible
TURBINA P-109 BT
. . LINIDAD: DESTHACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO INTERMEDIO DE BOMBAS P-104 A/B A . .
100-LP-052 No disponible INTERCAMBIADORES E-104 A/B No dispanible
100-LP-053 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE SUCCION DE BCMBAS P-105 B Y P-108 No disponible
100-LP-054 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE DESCARGA DE FONDOS DE P-109A, P-109B Y P-108C No disponible
RT-49-A-B-1999 No disponible [P& | PLANTA N#2 SISTEMA DE NAFTA LIVIANA {SOLVENTE 1) No disponible
RT-49-A-B-2000 Mo disponible |P&D RECIPIENTE D - 403 TRATAMEINTC DE SOLVENTEN# 3 Mo disponible
RT-43-A-B-2001 No disponible P& | PLANTA N# 1 SISTEMA DE NAFTA PESADA Y BLOW DOWN Mo disponible
RT-11-L-B-2063 No disponible ISOMETRICO GENERAL UDP No disponible
RT-11-L-B-2061 No disponible ISOMETRICO 1 de 1 UDP No disponible
RT-11-L-B-2062 No dispenible ISOMETRICO 2 de 2 UDP No disponible
RT-11.L-A-573 No disponibla [ISOMETRICO 2 UDP No disponible
RT-11-L-A-574 No disponible [ISOMETRICO 3 UDP No disponible
RT-11-L-A-575 No disponible | ISOMETRICO 4 UDP No disponible
RT-11-L-A-577 No disponible ISOMETRICO 6 UDP No disponible
RT-11-L-A -576 No disponibte }ISOMETRICO 5 UDP No disponible
RT-11-£-B-2064 No disponible }ISOMETRICO UDV | PLANO GENERAL No disponible
RT-114.-A-571 No dispeonibia ISOMETRICO UDV | CONDENSADORES Nao disponible
RT-11-L-B-2053 No disponible ISOMETRICO UDV | TORRE V-V1 Na disponible
RT-11-1-8-2054 No disponible ISOMETRICO UDV | EYECTORES No disponibla
RT-11-1-B-2058 No disponible [ISOMETRICO UDV | PLANG 1 DE 3 No disponible
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No disponible [ISOMETRICO UDV | PLANO 2 DE 3 No disponible

RT-11-L-B-2058 Mo disponible [ISOMETRICO UDV | PLAND 3 GE 3 Mo di&'ﬂl_i_bla
RT-11-L-B-2059 No disponible | ISOMETRICO UDV | BOMBAS No disponible
RT-11-1.-B-2134 No disponible | ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM. EQUIPO WE-2 No disponible
RT-11-L-B-2135 Mo disponible ISOMETRICO PEANTA DE TRATAMIENTC AGUAS CONTAM. EQUIPO W-v2 Mo disponible
RT-11-L-B-2138 No disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM. EQUIPO W-H1 No disponible
RT-14-L-A-582 No dispenibie {ISOMETRICO URG GV-11 GV-12 GV-13 No disponible
RT-14-L-B-2169 No disponibla JISOMETRICO URG Gv-10, GV-15 No disponibla
RT-14-L-B-2170 No disponible JISOMETRICO URG G-E10 A-B-C-D No disponible
RT-14-L-B-2171 No disponible [ISOMETRICO URG G-E13 A-B G-E8, G-E9 No disponible
RT-14-L-B-2172 No disponible ISOMETRICO URG G-V, G-E11 AB No disponible
RT-14-L-B-2173 No disponiple [ISOMETRICO URG PARTE 1 No disponible
RT-14-L-B-2174 No disponible |ISOMETRICO URG PARTE 2 No dispanible
RT-14-L-B-2175 No disponible ISOMETRICO URG G-V14, G-E19 No dispanible
RT-14-L-B-2176 No disponible ISOMETRICO URG G-E5, G-EB, G-E7A-B, B-E12 No dispanible
RT-14-1-B-2181 No disponible [ISOMETRICO URG G-E4, G-V6 No disponible

i} RT-14-L-B-2182 Na disponible [ISOMETRICO URG G-E3A-B, G-V5, G-V8 No disponible
3 RT-17-L-B-2069 No gisponible [ISOMETRICO MERGX No disponible
RT-20-L-B-1544 No disponible [ISOMETRICO AREA SSI1-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO Mo disponible
RT-30-L-A-581 Nao disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 MNo dispenible
RT-30-L-A -569 No disponible [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 6 Na dispenible
RT-30-L-B-2047 No disponibls [ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 7-1 Na dispenible
RT-30-L-B-2048 Na disponible ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 8 Na disponible
RT-30-L-B-2050 No disponibla ISOMETRICC GASOMETROS Na disponible
RT-30-L-B-2146 No disponible ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 SIST. DE DESPACHO A PV Na dispohible
RT-30-L-B-2147 No disponible ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 TRAMO 3 Na disponible
RT-49-L-A-584 No disponible ISOMETRICC PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 1 Na dispohible
RT-40-1.-A-585 No disponitle ISOMETRICC RACK TUBERIAS DE EQUIPOS DRUM Mo disponible
RT-48-L-A-586 No disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 2 No disponible
RT-48-L-A-587 No disponible JISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 1-B No dispoenible
RT-48.L-B-2177 No disponible [ISOMETRICC PLANTA DE TRATAMIENTO FiLTROS DE SAL Na disponible
RT-458-L-B-2178 No disponible |'SOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DETALLE TANQUE 558 No disponible
RT-48.L-B-217¢ No disponible [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DETALLE D-401 No disponible
RT-45-.-B-2180 No disponible JISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO MANIFOLD ENTRADA Y SALIDA No disponible
RT-49-L-C-1508 No disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO BOMBAS P-341 A-B Na disponible
7191.02-c101-B No disponible JPlanos de Interncs de la Unidad de Destitacidn al Vaclo No disponible
7181.02-c102-B No disponible |Planas de Internos de la Unidad de Destitacion al Vacio No disponible
7191.02-c103-B No disponible |Planos de Inlermos de la Unidad de Destitacién al Vacle Na disponible
7191.02-c104-B No disponibia |Planas de Internos de la Unidad da Destilacion al Vaclo Na dispenible
7191.02-c106-B No disponibla |Plancs de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vaclo No disponible
7191.02-c108-B No digponible |Planos de Internos de 1a Unidad de Destilacion al Vaclo Na disponible
7191.02-c109-B No digponibla |Planos de Internos de la Unidad de Destitacién al Vaclo Na disponible
7161.02-c10-8 No disponible |Planos de Intemes de la Unidad de Destilacién al Vacio Na dispanible
7191.02-¢111-8 Na dispanible |Planos de Intemos de la Unidad de Destilacidn al Vaclo Na disponible
7191.02-c113-B No digponible |Planos de Intemos de la Unidad de Destilacion al Vacio Na disponible

1 7191.02-c115-B Na dispanible |Planos de Internos de la Unidad de Deslilacién al Vaclo Mo disponible
’ VT-31601 No disponible |Planos de Intemoes de la Unidad de Destilacién al Vacio No digponible
VT-31603 No disponible |Pianos de Intemos de la Unidad de Destilacion al Vacio No disponible
VT-31604 No dispenible |Pianos de Intemos de Ja Unidad de Deslilacién al Vacio Na disponible
VT-31701 No disponible |Pianes de Internos de la Unidad de Deslilacifn al Vacla No disponible
VT-39702 No disponible |Planas de Intemnos de la Unidad de Deslilacidn al Vaclo Na dispanible
VT-10101 No digponible |Planos de ihtemos de la Unidad de Deslilacidn al Vaclo Na disponible
VT-20101 No disponibls |Pianos de intemos de la Unidad de Destilacidn al Vaclo Na dispanible

No dispanible Balances Complejo FCC Na disponible

Mo disponible No disponible {Unidad FCC - Balance de materia y energla —§ No dispanible

No disponible No disponible {Unidad FGC-URG - Balance de materia y energia — Il Mo disponible

No disponible Mo disponible {Unidad FCC-URG - Balance de materia y energfa — Il No disponible

No disponible No dispenible JUnidad Vacio - Balance de materia y energia — IV Mo disponible

Mo disponible No disporible Casas de Bombas No disponible

No dispanible No disponible Isométricos Mo disponible

b RT-30-L-A -569 Mo disponible jisom. casa de bombas & No disponible
*  RT-30:L-A-581 No disponible |isom. casa de bombas 5 No disponible
. RT-30-L-B-2047 No disponible |isom. casa de bombas 7-1 Na disponible
¥ RT-30-L-B-2048 No disponible |isom. casa de bombas 8 Na disponible
No disponible Na disponible Data Sheets Ma disponible

No disponible No disponible |P-291C Na disponible

No disponible No disponible |P-432 No disponible

No digponible No disponinle |P-488 No disponible

No disponible No disponipte |P-489 No disponibla

No disponible No disponible |P-490 No disponible

Na disponible Ne disponible |P-491 No disponible

Na disponible No disponible {P-516 A-B No disponibla

Na disponibie No disponible {P-524 No disponible

No disponible No disponible |P-525 Na disponibla

No disponible No disponible [P-526 No disponible

No disponible No disponible | Caracterizacién Crudo Reducido Iquitos y Carga a FCC No dispanible
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No disponible No dispanible Curvas de Bombas - Pruchas de Inspeccién o dispanible

No disponiole No disponible |V-F1AYB No dispenible

No disponible Mo disponible |V-P3AY B No dispenible

No disponible Mo disponible [V-P4 AY B No dispenible

No disponible No disponible [V-PS A Y B No dispenible

No disponible No disponible |[V-P6 AY B No disponible

No disponible No disponible |V-P8 No disponible

Mo disponible No dispenible [V-P9 No disponible

Mo disponible Nao disponible |[V-P10 Ay B No disponible

No disponible No dispenible {V-P11 No disponible

No disponible No disponible Diagramas Productos Quimicos No disponible

No disponibla No disponibls | Diagramas Esquemiticos de Productos Quimicos No disponible

No disponible No disponible Diagramas SSII No disponible

No disponible No disponible [Balance agua-vapor-condensado No disponible

No disponible No disponible jSistema agua da mar No disponiole

No disponible Mo disponibla Equipos de Proceso No disponible

! No disporible No dispanible - F-Ps No disponitle
No disponible No disponibla | F-P 1 A-B, 3A-B, 4 A-B, 5 A-B, 6A-B, 7 A-B, 8, 9 AB, 10 A-B, 11 A-B, 12A-B, 13 A-B. Na disponible

No disponible No disponible - {3-Es (Intercambiadores) No disponitle

No disponible Nao disponible |G-E 1 al 15 N2 disponible

No dispaniole No disponible - (-Ps & G-Cs (Bombas y Compresores) N disponible

No disponibla No disponibte {G-P 1A-B. 2, 3AB,4,5AB,6A-B,7AB 38, 10 A-B, 11 No disponible

Nao disponibla Mo disponibie G-P 1 AyB Test Data No disponible

Na disponible No disponible |G-P 1 A-B, 2, 3A-B, 4, 5 A-B No disponible

No disponible Mo disponible |G-F1at1i& G-C1y2 No disponible

No disponible No disponible |G-P 7 Ay B Test Data No disponible

No disponible No dispanible G-Vs (Vessels) No disponible

No disponible No disponible | G-V  al 4 No disponible

No disponible No dispanible V-Ps No disponible

No disponibla No digponible |V-FP 1 A-B, 2A, 28, 3A-B, 4 A-B, 6 A-B. 6 A-B. 8.9 Y10AB No disponible

No disponibla No dispanible |Nota V-PT No disponible

No disponible Mo dispanible W-Ps Mo disponible

Nao dispanible No dispenible |W-P1 A-B No disponible

No disponible Bo dispeniple |W-P2 AB No disponible

Nao disponible No dispenible |W-P3 No disponibte

No disponible No disponible Horno de Vacio No disponibie

No disponibie No disponible {Bases -Proyecto en la ZG VH-1 No disponible

No disponible No digponible |Data Sheet Horng YH-1 No disponible

No disponible No disponible |Plano General V-H1 {Horno de Vacio) No disponible

No disponible No disponible Intercambiadores V-Es, F-Es, G-Es y W-Es No disponibte

No disponible No disponitle | Dala Sheets V-Es, F-Es, G-Es y W-Es (Constructor) No dispanibie

! No disponible Na disponible ME-PIAB & ME-PZ Mo disponibte
! No disponible Nao disponible fInforme Bombas Quimicos (ME-F2) No dispanible
No dispanible Na disponible [Data Sheet: ME-P1 A-B No disponibie

No digponible No disponible Tanques MPA No dispanible

No disponible No disponible Listado de Tanquas Oficial - MPA (Osinergy Na disponibig

No disponible Ne disponible |Datos Tangues 803 y 604 Na disponible

No disponible Mo disponible | TK- 601 {Hoja de Datos) Na disponible

No disponible Mo disponible | TK- 602 {Hoja da Datos) No disponible

No disponible No disponible | TK- 603 (Hoja de Dalos) - Np disponible

No disponible No disponible {TK- 604 (Hoja de Dalos) No disponible

No disponible No disporible Tratamiento de Aguas Acidas No disponible

No disponible No disporible 1Efuente SWS (Dalos Anliguos) No dispenible

No dispanible No disponible |Instrumentacidn Planta SWS No disponible

Na disponible No digponible [Operacién Planta SWS No disponible

Mo disponible Mo disponible [Tratamiento de Aguas Acidas (1) No dispenible

No disponible No disponible [Tratamiento de Aguas Acidas (2) No disponible

/™ No disponible No dispenible | Tratamiento de Aguas Acidas (3) No disponible
¥ . No disponible No disponible P&IDs No dispenible
'} Mo disponible No disponible [88959-X (P& planta de tratamientos de aguas contaminadas) No disponible
. / Mo dispanible No disponible Manuales Mo disponible
>/ No dispanible No disponible {Manual URG No disponible
No disponible No disponible {Manual Planta de Tratamienios y P&IDs No disponible

No disponiole No disparible Informacién de Refineria (MPA, COGE, Procesos) No disponible

No disponicle No disponible |Carga - Descargas Bugues Tanque No disponible

No disponible No disponible |Formulacion Gasolinas Ena - Ago 2010 No disponible

No disponible No disponible JRegimenes de Cargas - Descarga a Bugques Tangue No disponible

No dispanible No disponible |Registro de Transporte Marltime da Produclos Refinados No disponible

: No disponible Mo disponible |Ventas - Plantas de Ventas Talara y Piura No disponible
No disponible No disponible |Movimiento de Crudes y Agua No disponible

No disponible No disponible |Resuren de Inventario de Produclos No dispontble

No disponible No disponible {Programa de Entregas y Refires - Bugues {03 de Nov) No disponible

No disponible No disponible {Reporte diario (5:00 Hrs del 05 Nov) No disponibte
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PETROPERL.

120 - PROCESOS

No disponible No disponible |Programa semanai de produccitn {05 — 12 Nov) No disponible

DOCUMENTOS FISICOS TQ 069
No disponible No disponible {Hoja de Datos de P-446 (Fisico). No disponible
RT-30-L-B8-1611 No disponible |Plano: INTERCONEXION DE TANQUES 295,296 Y 376 SERVICIO DIESEL / RT-30-L-B-161I {Fisico). No disponible
No disponible No disponible |Plano: INTERCONEXION DE LINEAS DE TQ 376 Y 206 DE KEROSENE A DIESEL 2 (Fisico). Na disponible
No disponible No disporible Plano: Adecua.cifﬁn dei TQ NL 523 PARA USC DUAL, GASOLINA/DIESEL 2 INTERCONEXIONM DE LIMEAS TQ NL. 522 A TQ Na disponible

NL 523 2/2 (Fisico}.

RT-30-L-A-407 Ne disponible [Plana: INTERCONEXION DE LINEAS TQ. NL 522 A TQ. NL 523 / RT-30-L-A-407 (Fisico). No disponible
R7-30-L-A-604 No disponible [Flzny: INCREMENTO DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL PLANTA Y SECCIONES TQS. 522-523  RT-30-L-A-604 {Fisico). No disponibla
RT-28-L-A-208 No disponible EPlano: TANQUE N° 548 MODIFICACION DE CONEXIONES { RT-29-L-A-206 (Fisico). Na disponible
RT-30-L-A-252 No disponible fPlanp: PATIO DE TANQUES SISTEMA DE DIESEL /KERCSENE/TURBO A1 / RT-30-1.-A-252 (Fisico). No disponible
No disponinle No disponible JHeoja de Datos, Inspeccidn y Curva da P-432 (Flsica). No disponible
RT-29-L-B-1148 No disponible [ TANQUE NL 467-SISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTRAINCENDIO SEP/QCT 2011
RT-49-A-A-555 Ne disponible JPID PLANTA DE TRATAMIENTO DE KEROSENE SEP/QCT 2011
RT-49-A-B-1959 No disponible {PID PLANTA N° 2 SISTEMA DE NAPTA LIVIANA SEP/QCT 2011
RT-49-A-B-2001 No disponible |PID SISTEMA DE NAFTA PESADA Y BLOW DOW SEP/QCT 2011
RT-49-A-B-2000 No disponil PID RECIPIENTE D-403 TRATAMIENTO DE SCOLVENTE N° 3 SEP/QCT 2011
) RT-30-L-B-1469 No disponi CONEXION LINEA N° 1 PETROLEROS INDUSTRIALES SEP/QCT 2011
! RT-30-L-B-1607 No dispanibte | SISTEMA DE CALENTAMIENTO -TQ.NL.42 SER/OCT 2011
RT-30-L-B-1271 No disponibla [TQ.N® 42 DISPOSICION BOQUILLAS Y ACCESORIOS SEP/OCT 2011
RT-30-L-A-463 No disponible | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESIDUAL PRIMARIO Y GALGSLED PESADO SEP/OCT 201
RT-30-L-A-421 No disponibla [ TK N° 42 INTERCONEXIGN DE LINEAS SEP/QCT 2011
ECI-RFT-032-08 No disponible |LISTADO DE PLANOQS SEP/QCT 2011
ECI-RFT-032-GN-002 No disponible |PLANG DE LOCALIZACION SEP/OCT 2041
ECH+RFT-032-150-003 | No disponible IVISTA ISOMETRICA DE RUTA UBING PARA TOMA DE MUESTRAS BE TANGUES OWS SEP/GCT 2041
ECI-RFT-032-MEC-014 | No disponible IDETALLE DE VALVULA ELECTRONEUMATICADE 47, 10" ¥ 12" ¢ SEP/QCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-013 | No disponible IOETALLE TINGLADO Y TANQUE PLILMON SEP/QCT 2011
ECI-RFT-032-MEC012 | No disponiblia $DETALLE DE SUGCION ¥ DESCARGA DE LA ELECTROBOMBA DE DESCARGA AL MAR P-8 SEP/CCT 2011
ECI-RFT-032-150-004 | No disponible 1 ISOMETRICO GENERAL PLANTA LASTRE SEP/GCT 2011
ECI-RFT.032.PI-016 No disponible | DIAGRAMA P&ID DEL SISTEMA SEP/OCT 2011
ECi-RFT-032-GN-001 No disponibie PVISTA EN PLANTA-DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS SEP/OCT 2011
RB4516 No disponible JATMOSPHERIC PIPE STILL{PSIT)TALARA REFINARY-FUEL GAS K.O.DRUM D-102 SEP/OCT 2011
7191.03.0003-B Rev 03 PLAND MECANICO NOZZZLES & CONNCECTIONS O-v4 SEP/QCT 2011
7191.07.0002-B Rev 02 PLANG MECANICG BLOW DOWN KNOCK OUT DRUM 0-v4 SEP/QCT 2011
7191.07.0003-B Rev {3 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE SUMP CONDENSER O-VS SEPR/QCT 2011
7191.07.0019-8 Rev 03 ECC COMPLEX AUXILIAR SERVICES SUMP CONDENSER O-VS/DETAILS GF TRAYS BAFFLE NOZZLES-CONCRETE SEF/CCT 2011
7191.07.0030-C Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE FLATFORM & LADDER FOR FLARE KO DRUM O-V6 SEPI/GCT 2011
7191.07.0025-C Rav 02 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NOZZLE & FLAPPER VALVE Q-VB SEP/QCT 20171
7191.07-D013-D Rev D FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NAME PLATE O-VB SEP/OCT 2011
7191.07.0005-B Rav (3 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE FLARE SEAL POT O-V7 SEP/QCT 2011
7191.07.0020-C Rev (1 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NOZZLE & CONCRETE LINING Q-7 SEP/QCT 2011
7191.07.0009-D Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF JIG PLATE O-V7 SEP/CCT 2011
7191.004.14-1-1-110 Rev 00 FCC CATALYTIC CRACKING UNIT SUMP CONDENSER O-VS SEP/QCT 2011
7191.07-D004-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE-FLARE KC DRUM Q-V8 SEP/QCT 2011
749%.01-L002-A Rev 02 FCC COMPLEX BREAK DOWN SEP/OCT 2011
7191.01-L001-A Rev 02 FCC COMPLEX GENERAL PLAN AND DEYAIL OF PIPING AT O-V4. O-V5 SEP/OCT 2011
i 7191.01-L003-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHOD PIPING AT A-1 B-1 A-4 B-4 UPPER SEP/QCT 2011
3 7191.01-L004-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-1 B-1 A-4B-4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L005-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHO PIPING AT A4 B-A A-T B-7 UPPER SEP/QCT 2011
7191.01-L006-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A4 B-A A-T B8-7 LOWER SEP/QCT 2011
7191.01-L007-A Rav 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-7 B-7 A-9 B-8 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L008-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FiPING AT A7 B-7 A-9 B-8 LOWER SEP/QCT 2011
7191.01-L009-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FIPING AT A-9 B-9 A-11 B-11 UPPER SEP/OCT 2011
7191.01-L010-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FiPING AT A-9 B-9 A-11 B-11 LOWER SEP/QCT 2011
7191.04-1.011-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FiPING AT 8-3,4 D-3,4 UPPER SEP/QCT 2011
7191.04-L312-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FPIPING AT B-3.4 D-3,4 LOWER SEP/QCT 2011
7191.81-LG13-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FIPING AT D-3,4 F-3,4 UPPER SEP/QCT 2011
7191.01-L014-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT D-34 F.3.4 LOWER SEP/QCT 2011
7181.01-L015-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 UPPER SEP/QCT 2011
7181.01-LD16-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 LOWER SEP/OCT 2011
7181.01-L017-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F4 G4 F-7 G-7 UPPER SEP/QCT 2011
7161.01-L018-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F4 G4 F-7 G-7 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L018-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-7 G-7 F-9 G-9 UPPER SEP/QCT 2011
7191.01-L020-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT F-7 G-7 F-9 G-9 LOWER SEP/QCT 2011
4{ 7191.01-L021-A Rev D1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-9 G9 F-11 G-11 UPPER SEP/QCY 2011
g 7191.01-L022-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-9 G-9 F-11 G-11 LOWER SEP/OCT 2011
#7191,01-L023-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-11 G-11 F-13 G-13 UPPER SEP/OCT 2011
#191.01-L024-B Rev 00 PLANT AND DETAIL OF PIPING AT CONTROL ROOM SEP/OCT 2011
:_v-/7191 .01-L025-A Rev 00 FGC COMPLEX GENERAL QVHD PIPING AT G-12 G-13_K-12 K-13 SEP/QCT 2011
7191.03-Q010-E Rev 01 LOADING DATA SHEET F-V11 SEP/QCT 2011
7191.03-Q008-E Rev 03 LOADING DATA SHEET £-v9 SEP/QCT 2011
7191.07-0002-E Reav 01 LOADING DATA SHEET O-V4 SEP/OCT 2011
7191.07-0003-E Rav {0 LOADING DATA SHEET O-V5 SEP/OCT 2011
7191.07-Q005-E Rav 00 LOADING DATA SHEET O-V7 SEPIOCT 2011
7191.07-Q004-E Rev 01 LOADING DATA SHEET O-VB SEP/OCT 2011
JCV-SP-2250-148 Mo dispenible JPLANO DE SELLO MECANICO BOMBAS P-528,0-P10,0-P11/A/8 SEPIQCT 2011
7191.00-A001-X Rev 05 FRESH WATER AND SEA WATER SYSTEM FCC COMPLEX P&ID SEPIQCT 2011
V-7191.03-4.07-2-1-023 | No disponible |SEAM SURFACE CONDENSER F-E10A/B SEP/QCT 2011
V-7191.03-4.02-3-1-103 Rev 02 DETAIL OF STCRAGEFOR DEARATOR F-V5 SEP/QCT 2011
V-7191.03-4.02-3-1-109 Rev 03 DETAIL OF PLANT-FORM AND LADDER F-V5& SEP/QCT 2011
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2 . > S i 3 DEL

e L i i : e s . HDOCUMERE
V-7191.03-4.02-3-1.101 ECTORIAL ASSEMBLY DRUM FO1 SEP}OCT 2011
V-7191,03-4.02-3-1-102 Rev D3  |SECTORIAL OF DEAERATORY VESSEL SEP/OCT 2011
V-7191.03-4.02-3-1-108 Rev 04 |DETAIL OF INSULTION LUG & LITFING-L FOR DEAERATOR SEPKOCT 2011
7191.03-D010-B Rav 05 JFUEL GAS SURGE DRUM (FV 15} SEPKICT 2011
1-101A Rev 3 |DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - MUELLE DE CARGA LIQUIDA SEP/OCT 2011
1-100B Rov 3 |DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - MUELLE DE CARGA LIQUIDA SEPKICT 2011
7191.02-c001-5 Rev 07 JVACUUM COLUMN {v-v1) SEP/OCT 2011
7191.02-D002-8 Rev 05 |EJECTOR VAPOR KNOCK OUT DRUM (V-V3) SEP/OCT 2011
7191.02-C001-8 Rev 04 |MAIN COLIMN {F-v9} SEFPMOCT 2011
7181.03-C002-F Rev 02 |LCO-HCO STRIPPER (F-V10) SEPMOCT 2011
7191.03-D00B-B Rev 03 JMAIN COLUMN OVER HEAD (F-V11) SEPMOCT 2011
7191.07-0011-D Rev 00 [MAIN COLUMN QVER HEAD (Q-V4) SEP/OCT 2011
7191.07-0012-D RevDD  [MAIN COLLMN OVER HEAD {Q-V5) SEP/OCT 2011
7191.07-0013-D Rev 00 |MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V6) SEP/OCT 2011
7191.07-0014-D Rev 00 |MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V7) SEP/OCT 2011
7191.00-A003-X Rev 06 |PID FOR STEAM SYSTEM FCC SEP/OCT 2011
7191.00-A004-X Rev (05  |PID FOR FUEL GAS SYSTEM FCC SEPAOCT 2011
7191.00-A011-X Rev 02 |PID OF O-B1 CONVENTIONAL BOILER SEPIOCT 2011
7191.03-0014-D Rev 00 |FCC DETAIL OF 3IB PLATE {F-V15) SEPIOCT 2011
| 7191.031L021-8 Rev 00 |FCC PLAN AND DETAIL OF PIPING SEP/OCT 2011
7191,07,4-07-1.1.233 Rev 07 |AIR RECIEVER SECTIONAL ASSEMBLY SEP/OCT 2011
7191.03.4-09-2.1-172 Rev03  |STEAM SURFACE CONDENSER (F-E108) SEPIOCT 2011
RT-32-Q-D-1993 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 20 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CtMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-Q-D-1994 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 41 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1995 No disponibla [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 43 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1996 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 91 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-0-D-1997 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA T 90 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-1998 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQt 114 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/OCT 2011
RT-32-Q-D-1899 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 177 NIVELES DE GONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/OCT 2011
RT-32-Q-D-2000 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 295 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2001 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 206 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2002 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 289 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/OCT 2011
RT-32-Q-D-2003 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 376 NIVELES DE CONEXIONES-FONDOC ¥ CIMENTACION SEPOCT 2011
RT-32-Q-D-2004 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 378 NIVELES DE CONEXIONES-FONDC Y CIMENTACION SERIOCT 2011
RT-32-00-D-2005 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 393 NIVELES DE CONEXIONES-FONDC Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2006 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 406 NIVELES DE CONEXIONES-FONDC Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2007 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 467 NIVELES DE CONEXIONES-FONDC Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2008 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 468 NIVELES DE CONEXIONES-FOND(Q Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2009 No disponible [AREA DE REFINER!A TALARA TQ 480 NIVELES DE CONEXIONES-FONDQ Y CIMENTACION SEP/OCT 20t1
RT-32-Q-D-2010 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 482 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION EP/OCT 2011
RT-32-0-D-2011 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 483 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION EP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2012 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 504 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION EP/OCT 2011
RT-32-0-D-2013 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 520 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION EP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2014 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 521 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32.Q-D-2015 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 523 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACIGN SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2016 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 545 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-22-Q-D-2017 Na disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 547-548 NIVELES DE CONEXIOGNES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/OCT 2011
__RT-32-0-D-2018 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 550 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
! RT-32-Q-D-2019 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 561 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-32-Q-D-2020 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 555 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPHOCT 2014
RT-32.0-D-2021 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 557 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT.32.0-D-2022 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 602 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPKICT 2014
RT.32-0.D-2023 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 603 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPKICT 2011
RT.32.0-D-2024 No disponible FAREA DE REFINERIA TALARA TQ 604 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32.0-D-2025 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 901 MVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2026 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 2002 NIVELES DE CONEXIONES-FONDQ ¥ CIMENTACION SEPOCT 2011
RT-32-Q-D-2027 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 40 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPFOCT 2011
RT-37-0-D-2028 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 42 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPHOCT 2011
RT-32-Q-D-2029 Na disponible FAREA DE REFINERIA TALARA 7Q 80 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-Q-D-2030 Na disponible JAREA DE REF:NERIA TALARA TQ 83 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPHOCT 2011
RT-32-Q-D-2031 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 98 MIVELES DE CONEXIONES-FONDQ Y CIMENTACION SEPIOCT 2011

RT-32-Q-D-2032 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 115 NVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPOCT 201

RT-32-0-D-2033 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 176 MiVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/IOCT 201

RT-32-0-D-2034 No disponibla FAREA DE REFINERIA TALARA TQ 203 MIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEPIOCT 201
RT-32-Q-D-2035 Ne disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 208 MVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CEMENTACION SEPIOCT 2011
B~ RT-32-0-D-2035 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 300 NiVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
¥¢ \RT-32-Q-D-2037 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 377 NiVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
¥ RT-32-Q-D-2038 No disponible |JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 392 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
“RT-32-Q-D-2039 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA FQ 900 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CEMENTACION SEF/OCT 2011
RT-32-Q-D-2040 No disponitle JAREA DE REFINERIA TALARA T( 803 MVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/OCT 2011
& &/ RT-32-0-D-2041 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TG 905 MVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CEMENTACION SEFR/OCT 2011
<" RT-30-M-C-811 No disponible |DETALLES DE CILINDROQ,, FONDO ¥ TECHO DEL TK 84 SEP/OCT 2014
RT-30-8-C-812 No disponible |DISPOSICION Y DETALLE DE ACCESORIOS DEL TK 94 SERIQCT 2011
RT-30-L-C-820 No disponible |SISTEMA OE ENFRIAMIENTC DEL TK 54 SEPIQCT 2011
RT-30-L-C-814 No disponible |SISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTRA INCENDIO SOBRE SUPERFICIE DEL TK 94 SEP/OCT 2041
RT-30-L-C-810 No disponibla |UBICACION E INTERCONEXION DEL TK 94 SEPIQCT 2011

F-V5 No disporible |ESPECIFICACIONES, PROJECT SPECIFICATIONS(UOR),DATA SHEET. SEPFIOCT 20

F-V6 No disponible |[ESPECIFICACIONES, PROJECT SPECIFICATIONS(UOP),DATA SHEET. SEPIOGT 2011
0-P10 Na disponibie |REPCRTE DE PRUEBAS, RESGISTROS DE MANTENIMIENTO, DATA SHEET, CURVA SEP/QCT 2011
O-P11AB No disponible |DATA SHEET, REGISTROS DE MANTENIMIENTO, INFORME TECNICO DEL ESTADO MECANIGO, REPORTE DE MEDIDAS SEP/OCT 2011
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0-v4 Mo disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENT (Y, SISTEMA BLOW DOWN,INSPECCION GENERAL SEP/OCT 2011
0-v5 o disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA BLOW DOWN,DATA SHEET SEP/OCT 2011
-7 No disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTQ, SISTEMA BLOW DOWN SEP/OCT 2011
SVAL:IDBS';H.(:‘:;M Na dispanible [HOJA DE DATOS SEP/OCT 20114
SV-1A/B {Desaladaor) No dispenible |[HOJA DE DATOS SEP/OCT 201%
F-PRC-141A/B No disponible |8 7191-12-018 SER/OCT 201t
O-V701 No disponible |[NEW DEAERATOR CONNECTIONS SEPIOCT 2011
P-702A/8 No dispoenible |ESPECIFICACIONES, DATA GENERAL,CURVAS SEP/OCT 2011
P-701A No disponible | ESPECIFICACIONES,DATA GENERAL ,CURVAS SEP/IOCT 2011
F-P2A/B No disponible JPROJECT SPECIFICATION CENTRIFUGAL PUMPS AND BRIVERS SEP/OCT 2011
F-v15 No disponible JPROJECT SPECIFICATION VESSELS SEP/OCT 201
P-386 No disponible {FICHA DE DATOS GENERALES SEP/OCT 2011
T~
16/17121/22/42/94/24 1124 8/| No disponibie |FICHA DE DATOS GENERALES SEP/OCT 2011
249/378/475/476/467
TK-42 No disponible |REGISTRO DE MANTENIMIENTO, INSPECCION GENERAL, TABLA DE CUBICACION, TEC SEP/OCT 2011
Q-\6 No dispanible |REGISTROS DE MANTENIMIENTO, DATA SHEET, ESTADO SITUACIONAL ACTUAL SEP/QCT 2011
3 7191.00A-002-X Ne disponible [INSTRUMENT AIR ANC PLANT AIR SYSTEM FID SEP/OCT 2011
) RT-30L-A-1377 No disponible |LINEAS GASOLEQ PESADC A TQ'S 40,41 Y 43. RUTEOQ DE LINEAS SEP/OCT 2011
7181.03-C801-B Rev. 04 FCC COMPLEX- MAIN COLUMN (F.v8} SEP/OCT 2011
7181.03-C002-F Rev. 02 FCC COMPLEX-LCCG-HCO-STRIPPER (F-\V10) SEP/OCT 2011
7191.03-D002-F Rev. 04 FCC COMPLEX-SPENT CATALYST STORAGE MOPPER (F-V2) SEPOCT 201
7191.03-D003-B Rev. 04 FCC COMPLEX- CONTINUOS BLOW DOWN DRUM (F-V&) SEP/OCT 2011
7191.03-D004-B Rev. 02 FCC COMPLEX- INTERMITTENT BLOWDWHN (F.V7) SEP/OCT 2011
7181.03-D005-F Rev. 03 FCC COMPLEX- SLURRY SETTLER (FV8} SEP/OCT 201
7191.03-D007-B Rev. 02 FCC COMPLEX- FEED SURGE DRUM(F-V10) SEP/OCT 2011
7191.04-0001-B Rev. 02 FCC COMPLEX-REFINERY GAS COMP.SUCTION DRUM (G-V1) SEPIOCT 2011
7191.04-D002.B Rev. 02 FCC COMPLEX-COMB. GAS COMPRESSOR SUCTION DRUM{G-V2) SEPIOCT 2011
D-7066 No disponible | OUTLINE DEAERATOR SERP/OCT 2011
D-7067 No disponible | DEAERATOR SHELL DETAIL SEP/OCT 2011
No disponible Rev, (02 MANUAL OPERATION DE SLOPS . SEP/OCT 2011
No disponible No disponible {RELAGION DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/OCT 2011
RT-00-A-014-E No disponibla [MEMORIA DE CALCULO DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/QOCT 2011
S5 7991.07-3.12-018 H2 | No disponible |CONTROL VALVES (PROJECT SPECIFICATION) SEP/OCT 201%
9539-301 Hi14 No disponible |F-V15 FUEL GAS SURGE DRUM SEP/OCT 2011
No disponibie No disponible |P-513 FICHA DE DATOS GENERAL SEP/OCT 2011
No cisponible No disponible |P-574 FICHA DE DATOS GENERAL SEP/OCT 2011
No disponible No disponinle |COMPRESORES. TEST MECANICO Y AERODINAMICO SEPIOCT 2011
No dispenible No disponible |INFORMES DE HOJA DE MANTENIMIENTO SEP/CCT 2011
INF. 33866 No digponible [INFORME DE REPARACION 33866 SEROCT 201
No dispenible No digponible |INFORME DE REPARACION SEPIQCT 201
No disponible No disponible [REPUESTOS SEP/QCT 201
C 7191.04-4.03-001 No disponible |ESPECIFICACION E-13/14/15 SEP/OCT 2011
RT-11-P-014-A No disponible |Copia fisica 31-may-11
7191.01-Q001-A No disponible ]PILING PLAN,DWG 31-may-11
7191.06-Q008-A No dispanible JOVERALL LAQYQUT OF CABLE TRENCH,DWG 31-may-11
N 7191.01-P021-A No disponible {UNDERGROUND CONDUIT PROCESS AREA,DWG 31-may-11
JV7191.00-4.07-1-1-139 | No dispanible [TURBO F-E 14AB 31-may-11
’ No dispanibla No disponibie [ TURBO G-E 16AB 31-may-11
RT-11-L-A-281 No disponibla |SISTEMA DE RECOLECCION DE SLOP-UDP 3i-may-11
RT-11-L-C-445 Ne disponibie |SISTEMA DOSIFICACION DE AMINA NEUTRALIZANTE It-may-11
KAP 0166-7000 No disporible |1 OF 2 - 316 STAINLESS STEEL 250 GALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7000 No disponible |_2 OF 2- 316 STAINLESS STEEL 250 GALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7001 No disponible JCHEMICAL INJECTION UNIT PACKAGE 31-may-11
No disporible No disponible Especificaciones Técnicas de Preductos Actuales Talara feh-08
No disponible No disponible |Diesel Marino feb.08
No disponible Nao disponible [lfos o Marina Fuel 30 at 580 feb.08
Mo disponibla Na disponible [B100 feb-08
No disponible Na disponible |GLP fab-08
Na disponible Na disponible |Gasolinas 97 a 84 fab-08
Mo disponible Na disponible | Diesel Marino fab-08
i Ne disponible No disponible |Turbo Ta1 fab-08
'-4“ No disponible No disponible |Solventes 1/3 fab-0
*y No disponible No disponible |Fuet Oil P16/P500 fab-0.
A ZNp disponible No disponible {Jp5 feb-0:
o No disponible Plano de Bombas a muelle de todos los productos |, tuberfas no es un P3I1D No disponible
R\f’v No disponible Revs ;ﬁ}‘) fisicos Gasolinas, Solventes, TA1, Diesel a muelle MU1 RI-108 M01/1-700A rev 3 1994 Nuevo Muelle Carga Liquido No disporible
No disponible No disponible | Mantenimiento programado de almacenaje 201+ al 2016 No disponible
No disponible No disponible |Programa samanal de MAP 15 al 22 fulio 204 1. No disponible
No disponible No disponible |demoras en 2l Terminal Marino MU y submaring del 2003 al 2014 No disponible
Gasolinas
RT-40-0-A-234 No disponible |Plano de Gasclinas 1997
No disponible No disponible |Curva sensibilidad MMT No disponible
No disponible No disponible |Hoja de Seguridsd MMT No disponible
No disponible No disponible |Cenificado de Andlisis MMT oct 2010 Qct.2010
Residoal
No disponible No disponible |Estadisticas de 2009 al 2011 de Consumo de C ibles Marinos MLjI (el i No disponible
Hoja de Dates de la mueva Bomba P-432/P206 Proyeeto APL 09-014 (Fisico)
GLP [Fislco)
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No disponible No disponible {Prayecto de GLP esferas nuevas, faltan P&ID con recmplazo esfera 501, No disponible
RT-30-L-B-2163 Mo disponible [P&ID corexiones nuevo tanque GLP {dende estaba 601) Na disponible
RT-30-L-B-2242 No disponible [P&ID Sislerma de GLP area de tanques Na disponibla
 Asfaltos {Fisico)}
No dispenible No disponible ESPECFICACIONES DE PROCESOS Nuevos Tanques de Asfaltos Tabla no 7. Heja § Expediente Téenico: N disponibie
TECT-1P-8-012-2010
Crudo (electrénico)
No disponible No disponible |DVD P&ID , Plot plan trazado lineas de transferencia de cruda de Refineria Talara a Et Tablazo No disponible
No dispenible No disponible |Boquillas a langues crudo Talara de 18 y 20°D 50/253/254/255/256/257/259/283/294 No disponible
Mo disponibie No disponibla |Boquillas a tangues crudo en EL Tablaze de 18 "D 559/1646/1647/1648/1651/156006/156018 No disponible
No disponible No disponible [P tacién de sisterma de Oleoducto Talara a recibir en E) Tablazo No disponible
No disponible No disponible |Er Fisico: No disponible
No disponible No disponible {Diagrama de puntos fiscalizacion compra y venia de crudo 30/06/10 No disponible
No disponible No disponible {30 Patio da Tanques El Tablazo, Googte, indicacién de "nuevos tanques de crudo” No disponible
No disponible No disponibie [Copia papel Plano RT-30-L-A-536 Almacenaje EL TABLAZO No disponible
RT-30-L-A 536 No disponible |Plana fisico Ruteo de lineas existentes Almacangje Crudo El Tablaza. No disponible
DT-003-P-020-A No disponible [Copia papel Plano DT-C03-P-020-A "Servicio de Reemplazo da lineas submarinas y terminal multiboyas de Refineria Talara” No disponible
Diesel
T P— - " - - - "
3 No disparible No dispanible E:ﬁ:rt?:ﬁﬁﬂg; ampliar la linea de produccion de Diesel refineria a los tanques de Diesel de 10 a 12D, copia digital No disponible
. " " . Plano P&ID electrénica RT-30-L-A-603 INCREMENTO DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL Enero 2010. Esla es lalinea de . .
No disponible No disporible . n Na disponible
refinerta aclual de 6-8°D
No disporibla No dispanible Sj::;:l:: del Diesel Ajto Azufra Conchan, Usar calidad del 2007 por cuanto los blend actuales que realizan han variado de la No disponiale
TA1
Mo disponibla No disponible Diagrama_:s P&ID Sistema de TA1 almacenaje?()ﬂ? ({26P&ID} y Residual Almacenaje y Residual Asfalto a MU1 No disponible
{alactronico)
No dispontbla No disponible |Slop No disponible
No disponinle No disponible |Estadislica de recibo SLOP de buques 2008/2009/ 2010/ Jun 2011 .Falta calidad (Electronico) No disponible
No disponible No disponible {Calidad del St.op 21/07/11 Informe de Ensayo(Fisico). No disponitle
No dispanitla No disgonible Plano de Bombas a muelle de odos los productas, tuberias ne es un _P&ID. PA&ID fisicos Gasalinas,Solventss, TA1, Diesel a No disponitle
muelle MUT R--100/40H1-700A rev 3 1994 Nuevo Muells Carga Liguido MU
Na disponible No disponible [PV Proyectos PP enirego todo sabre los 7 Tanques nuevos No disponible
RT-30-0-001-B Mo disponitle |Diagrama de Tuberfas e Instrumentacitn (PID} de Tangues de 163 MB para Petrdleo Indusirial No disponible
RT-30-0-002-B No disponible [Diagrama de tuberfas e Instrumentacion {PID) de Tanques de 163 MB para Naftas No disponible
RT-30-D-003-B No disponible D_Iag_rama da Tuberias e Instrumentacitn (PID) da Tangues de 163 MB para Diessei B2 Mo disponible
RT-30-L-A-536 No disponible [Almacenaje Ef Tablazo No disponible
No disponible No disponible Mo disponibla
No disponible No disponible IManterimiants pregramado de almacenaje 2011 a1 2016 No disponible
No disponibla Na disponible |Demoras an el Terminal Marino MU1 y submarino del 2008 al 2011 No disponible
No disponible No disponible |Calidad del Slop 21/07/14 Informe da ensaya Mo disponible
No disponible Mo disponible JPrograma semanal de MAQP 15 al 22 de Julio 20114 No disponible
No disponibie No disponible [TANQUES No disponible
No disponibte Na disponible [TK-180 No disponible
No disponible No disponible |TK-181 No disponible
No disponible Ne disponible |TK-253 No disponible
No disponible No disponible [TK-295 No disponibla
! No disponible Ne disponibia | TR-504 Mo disponible
i o disponible Nao disponible | TK-506 No disponible
No disponible No disponible | TK-845 No disponible
No disponible No disponible § TK-549 No disponible
No disponible No disponible Th - 378 Na disponible
No disponible No digponible TK - 557 No disponibla
No disponible No disponible {TK- 602 No disponible
No disponible No disponibla [INTERCAMBIADORES DE GALOR Na disponible
No disponible No dispornible [E-101A . Na disponible
No disponible No disponible [E-101B Mg disponible
No disponible No dispanible [E-101C Nao disponible
Na disponible No disponible |E-1010 Ne dispanible
Na disponidle No disponible |E-102 No disponible
Na disponials No dispenible [£-103 A/B Mo dispanible
Na disponible No dispenible |E-104A Mo disponible
No disponible No disponible |E-104 B/C/D No disponible
No disponible No disponibte |E-105A/B No disponible
3= No dispanibla No disponible |E-106 No disponible
¢ No disponible Mo disponible |E-187 A/B/C No disponible
¥ No disponible Mo disponible |E-108A/B No disponibie
" No disponibla Na disporible {E-108 C/D No disponible
/No disponible Na disponible {E-108 Ne disponible
%/ No disponible Nao disponible {E-110 No disponible
°£ No disgunibie No disponible [E-111A/B No dispenible
No disponible No disponible |E-111C Mo dispenible
No disponible No disponible E:: 1: No dispenibie
No disponible No disponible |E-114A No dispenibie
No dispenible No disponibie |E-114 B/C/D/E No disponible
No disponible No disponible |E-115 A/B No dispenible
No disponible No disponible |E-116 A/BICIDIEIF No disponible
No disponible No dispanible E:: g A No disponible
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V-E1 D/E

No disponible No dispanible No disponible

No dispenible Ne disponible |V-E1 A/BIC No dispanible

No disponible No disponible [V-E2 AJBIC No disponible

No disponible No disponible |V-E3 A/B No dispanible

No disponible No disponible :E;A No dispanible

Mo dispenible No dispenible {V-E5 BIC No disponible

No disponible No disponible {V-E6 A No disponible

No disponible No dispenible §V-E6 B No disponible

No disponible No dispenible \\';FI'::’S Mo dispanible

No disponible No disponible }V-E9 A/B No disponible

No disponible Neo dispenible fW-E10 No disponible

Mo disponible No dispenible fV-E11 No dispenible

Mo dispenible No disponible [V-E12 No dispanible

V-E13A,

No gisponible No disponible [V-E14 A/B/C, No dispenible
V-E15A, V.E16A

No gispenible No disponitie JPLANOS DE INTERCAMBIADRORES DEL CCC No dispenible

] No gispontble No disponible |12473-1 No dispenible

No disponible Mo disponible |12473-2 Mo dispenible

Na disponible No disponible |8386-1-09 Mo dispanible

MNa disponible No disponible | 5037652 No dispenible

Na disponible No disponible |5037199 No dispanible

No disponible No disponible |S-43702 No dispenible

No disponible No disponible |22-0/43703 No disponible

No disponible Mo disponible |EG- 43702 Mo disponitle

Mo disponible No disponible |8887-10 No dispenible

No disponible No disponible |8887-09 Mo disponible

Na disponivle No disponible |8957-08 Mo dispanible

Neo disponiole No disponible |8887-07 No dispanible

Ne disponiple No disponibla |8887-06 No dispanible

Na disponible No disponible |8987-05 No dispanible

No disponible No disponible |8986-3-04 No dispanible

No disponible No disponible |8586.2-04 No dispanible

No disponible No disponible |8586-1-04 No disponible

No disponible No disponible |8586-2.09 Mo disponible

No disponible No disponible |8586.08 No disponible

No disponible Ho disponible |8§86-1-09 No disponible

No disponible No disponible | T48-10143 {4/5) No di_sponible

No disponible Na disponible | T48-10143 (5/5) No disponibie

No disponible No digponible |PLANOS DE INTERCAMBIADORES DEL UDP No disponibie

No disponible No disponible |E- 108 C/D No disponible

No disponible No disponible |§ 106 No disponible

No disponible No disponible |E- 109 No disponible

No disponible No disponible |E- 115 AIB No disponible

No disponible No disponible |E- 107 A/B/C No disponible

No disponible No disponible |E- 111 C Na disponible

! No disponible No disponible |E-116 C No disponible

: No disponible o disponible |E- 103 A/B fo disponible

No disponible No disponible |E- 108 A/B No disponible

No dispanible No disponible |E- 102 No disponible

No dispanible No disponible |E- 110 No disponible

No disponible No disponible |E- 111 A/B Mo disponible

Mo disponible No disponible [E- 134 A No disponible

Mo digponible No disponible E- 105 A/B Na disponible

No disponible No disponible COLUMNAS/ RECIPIENTES MNa disponible

No disponible No disponible | T-103 T-054A No dispontble

No disponible No disponibfe |V-V1/ N18 No disponible

No disponible No disponible |V-V1/ N°18.1 No disponible

Mo disponible No disponible {DOSSIER DE FABRICACION-MANUFACTURING DATA BOOK No disponible

Na disponible No disponible {VE-E-15 A Na disponible

o disponible No disponible {E-143 A Na disponible

No disponible No disponible {E-116 D/E Na dispanible

No disponibla No disponible {E-116 F Na disponible

%¢” No disponible No disponible {E-116 ABIC Nao disponible

" No disponible No disponible {V-E-2C Na disponible

" [ No disponibla Mo disponible |V-E-13A Na disponible

/ No disponible No disponible JCONSORCIO OTC-5C0 INGENIERIA /P,0 No.J-02382-5235 No disponible

"—.v;'/ No disponible No disponible JV-E-14 A No disponibls

- No disponible No disponible jV-E-14 B No disponibie

No disponible No disponible |V-E-14 C No disponible

Mo disponible No disponibla [E118A No disponible

o disponible No disponible INFORMES TECNICOS/INSPECCIONES GENERALES Na disponibie

o disponible No disponible [X1 INSPECICION GENERAL DE EA UNIDAD DE UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS Na disponible

o disponible No disponibla [XIl INSPECICION GENERAL DE LA UNIDAD DE UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS Na disponible

o disponible Na disponible [X1 INSPECCION GENERAL DEL CCC Y MODERNIZACION DE UNIDADES FCC Y UDV No disponible

No disponible Na disponible [INFORME TECNICO: X INSPECCION GENERAL CCC. No disponible

No disponible No disponible [ANEXO [1I-X INSPECCION GENERAL DEL CCC/UOP LIC/ZZIMMERMANN & JANSEN/IAG Na disponible

Na disponibie No dispanible |INFORME TECNICO DE LA VI INSPECCICN GENERAL DEL CCC No disponible

Nao disponible No disponible [INFORME TECNICO: INSPECCION GENERAL UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS, No disponible
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ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES
CONTRATO N° Ingenieria y Procura INTERNACIONAL

ETROPERL

120 - PROCESOS

e
No disponible No dis@nib{e INFORME TECNICO DE LA V INSPECCION GENERAL DEL CCC No disponible
No disponible No disponible [DOSSIER DEL PROYECTO: "REEMPLAZO DE EQUIPOS Y MEJORAS EN LA UDP Y UDY EN LA REFINERIA TALARA" Nao disponible
No disponible No disponible |3.07 SISTEMA A4. NUEVO HORNO HS-101AEQUIPQS PRINCIPALES-TOMO LI No disponible
No disponible No disponible |2.01 INGENIERIA DE DETALLE2.04.03 ESPECIALIDAD ME_CANICA_ No disponible
No disponible No disponible IS. 7 SISTEMA A4, NUEVO HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO LIl Ng disponible
No disponible Nao disponible L2 2 CONFORME A OBRA2.02,04 ESPECIALIDAD MECANICA Na disponible
No disponible - No disponible |3.04 SISTEMA 2B. REGUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALADO-TOMO | No disponible
Na disponible No disponible [3.07 SISTEMAA4. NUEVQO HORNG HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO V No disponible
Na disponible No disponitle |3.03 SISTEMA 2A. REGUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADOTOMO | No disponible
No disponible No disponible [DOCUMENTOS PETROPERU-NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA TALARA No disponible
Mo disponible No disponible [MANUAL DE PUESTA Y OPERACION No dispanible
Mo disponible No disponibie |MANUAL DEL PROYECTO-Primera Pare No disponible
No disponible No disponible [DOCUMENTOS APROBADOS/OBRAS CIVILES Primera Parle No disponible
No disponible No disponible | DOCUMENTOS APROBADOS/SIST, DE BALIZAJE-Amar. 4 No disponible
No disponible Mo disponible |SISTEMA DE DESPACHO DE GLP-Primera Parte A No disponible
No disponible No disponible |SISTEMA DE DESPACHO DE GLP-Gegunda Parte A No disponible
No disponible No disponible [PLANOS OBRAS NUEVAS MEJORAS OPERATIVAS No disponible
No disponible No disponible [OTROS BOCUMENTOS SOLICITADOS No disponible
No disponible Mo disponible [FINAL DRAWING F.C.C COMPLEX-VACUUM UNIT/BOOK No 2/ JAPAN GASOLINE CO. LTD N d'l_sgunible
§ No disporible No disponible COMPLEJO FCC (V-E2, F-E2, F-E3, F-ESYJAPAN GASOLINE-SANKO No disponible
No disponible No disponibfe SERVICE: TOPPING TOWER CHARGE, UNIT: CRUDE TGPPING, Hs-101-HeartarTULSA HEATERS, INC No disponible
No disponible Mo disponible NORMATIVA SISMICA {SIASCE 7) No disponible
No disponible Mo digponible INORMATIVA PARA EL AISEAMIENTO TERMICO Mo disponible
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ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES
CONTRATQO N° Ingenieria v Procura INTERNACIONAL

SETROPEAL:

132 - CIVIL Y ESTRUCTURAS

sl

RT-30-A-B-1922 No disponible JAlimentadores Principales Distribucion General No disponible
RT-30-P-B-1923 No disponible_|Configuracién de Tierra Unica Equipotencial No disponible
RT-30-P-B-1924 No disponible |Sistema Contraincendio Ruteo de Cables No disponible
RT-3G-P-B-1925 No disponible |Sistema de DCS. Ruteo de Cables de Monitoreo/Control No disponible
RT-11-P-014-B No disponible |Planimetria General- Ruteos de Cables de Fuerza y Conirol No dispenible
RT-11-P-014-A No disponivle |Planimetria General- Ruigos de Cables de Fuerza y Control Mo disponible
RT-11-P003-B No disponibie [sr;s;t:ilgs;n de 02 ternas entre SS.EE.Talara y SS.EE.UDP-Planta ubicacién y No disporible
7191.00-P001-A No disponible_|One Line Diagram-FCC Complex General No disponible
7191.00-PO02-A No disponible |Power Layout Main Feeder . No disponible
7191.00-P003-D No disponible |Cable List-Feeder Cable-003-D No disponible
7191.07-P007-A No disponible |Power Layout Utility Area {General} No disponible
7191.07-P011-A Na disponible_|Underground Conduit Litility Area No disponible
TM91.07.PG12-B No disponible jConduit Layout Utility Area No disponible
/191.07.P13-B Ne disponible |Conduit Layout Utility Area No disponible
7191.07.P014-B Na disponible {Conduif Layout Utility Area No disponible
7191.07.P015-B No disponibla {Conduit Layout Utility Area No dispanible
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CONTRATO N° Ingenieria y Procura INTERNACIONAL

No disponible

Hoja Informacién

No disponible
No disponible No disponible Registro Mantenimiento Na disponible
No disponible No disponible Informe T&cnico Reparacion General oct-00

TL-DCOM-423-2007

No disponible

Ubicacién Movimiento Producto Aho 1952-2003 TK

No disponible

No disponible

Materiales Para Orden De Trabajo

B330243

Aviso de Recepcion

No disponible
Na disponible Mo disponible Cambio de Servicio a Essolene 01-nov-64
No disponible Na disponible Reglstro Mantenimiento 22-ago-26
No disponible Mo disponible Certificacion de Prueba Hisdrostatica 34710
No disponible Mo disponible Chatarra PetroPeru Area Tanques nov-07
No disponible No disponible Datos Techo Flotante No disponible
DMAN-ING-522-03 Mo disponible Dman {Peso bruto del techo flotante de los tangques) 01-ago-96
i No disponible No disponible Evaluacion Tiempo de Servicio 28-abr-89
Na disponible Mo disponible Formato Inspeccidn de Pintura 03-mar-92
No disponible Mo disponible Hoja de Calculo O1-feh-89
Na disponible Mo disponible Informacion de Inspeccion de Tangue nov-64
Neo disponible No disponible Informacién de Tanque No disponible
Na disponible No disponible Informe del Tanque No disponible
Na disponible Ng disponible Informe de Pinturas Q3-5ep-94
ING-DE-1371-78 Mo dispenible Inspeccidn de techos flotantes oct-78
ING-RT-250-95 No disponible Memorando (Inspeccién general} 10-abr-95
Na disponible Mo dispoaible Inspeccion de Tanque Oi-ago-07
Na disponible No disponible Inspeccidn por Emisiones Acusticas sep-07
Nao disponible No disponible Lista de Materiales Mo disponible
No disponible No disponible Lista de Pesos No disponible
MCPT-530-07 Mo disponible Servicio de mantenirnienio 14-ago-07
082-2006 No disponible Recomendacitn de inspeccion 21-feb-06
093-2007 Mo disponible Recomendacién de inspeccion 19-feb-07
113-94 Mo disponible Recomendacién de inspeccién 17-feb-94
1294 No disponible Recomendacion . 01-mar-94
299-94 No disponible Recomendacion 25-may-94
384-2007 Mo disponible Recomendacian de inspeccion 16-ago-07
420-2004 No disponible Recomendacitn de inspeccion 23-jul-04
444-2007 Mo disponible Recomendacidn de inspeccion 11-sep-07
490-91 No disponible Recomendacion de inspeccitn 26-mar-91
546-2007 No disponible Recomendacion de inspeccidn 26-0ct-07
590-93 No disponible Recomendacion de inspeccién 11-ago-93
™\ 765-82 No disponible Recomendacion de inspeccion 03-may-89
z UINM-067-2008 No dishonible Informe técnico 12-feb-08
337 No dispenible Recomendacion (Pintada Intericr) 15-sep-83
RDW 217596 No dispanible Tabla de calibracion de anques 10-feb-08
Mo disponible Mo dispanible Registro Mantenimiento 01-feb-06
TLUCYC-061-2007 Na disponible Memorando (compra planchas para cambio de fondo) 21-feb-07
TMMO-A1-932-52 Mo disponible Plan de mantenimiento de tanques 18jun-02
No disponible No dispenible Verlicalidad y Circunferencialidad

Py

Lista de Materiales

No dispanible

No disponible No disponible

No disponible Mo disponrible Lista de Pesos No disponitle
GORIOES 7 T B aISponiD
&3 <\ FP-148 No dispenible Anélisis de scales 15-un-77
S EICHAT =1 rsa17-1 2 Assembly 71-ago-73
2862 J No disponible Mo disponible Datos 01-dic-86
! G,FJJMAN-iNG—OST-mQB No disponible Memarando {Informe técnico de inspecsion) 20-ene-00
OPERL” ING-173-2005 No disponible Recomendacién de inspeccién 15-abr-05
ING-196-2005 No disponible Recomendacion de inspeccidn 27-abr-05
ING-794-2009 Mo disponible Recomendacion de inspeccién 17-nov-09
MCPT-289-06 No disponible Tabla de cubicacion 04-may-06
713-2009 No disponible Recomendacitn de inspeccion 01-sep-09
TL-UINM-708-2005 No disponible Memorando {Informe técnico de inspeccitin) 05-oct-05
ON-UPRY-203-2005 No disponible Conexiones requeridas 28-mar-05
ON-UTAL-022-2005 Mo disponible Memorando {Informe mantenimiento de vélvulas de seguridad) 12-abr-05
PMI-TA-2253-86 Mo disponible Informe técnica 15-dic-86
PMNO-IT-737-81 No disponible Proteccitn ignifuga 24-may-91

No disponible No disponible Registro de mantenimiento No disponible
Rx-0202-2009 No disponible Recomendacion de inspeccién 21-abr-09
Rx-0209-2009 No disponible Recomendacién de inspeccién 22-abr-09

No disponible No disponible Spool type line blind valves No disponible




DMAN-ING-302-2003 No disponible Memorando {Informe técnice de material reemplazado) may-03
e Recomer;%%cgén 1240- No disponible Recamendacién inspeccion exterior 15-dic-99
B R8T TR NG disporible;
Mo disponible No disponible Datos generales sep-10
Recomendacion 142-2009] No dispenible Recomendacidn de inspeccidn interior mar-09
Recomendacion 254-20081 No disponible Recomendacién de inspeccion exterior 39589
Recomendacion 432-2010f No disponible Recomendacion de inspeccidn reemplazo jondo 08-aga-10
Recomendacién 680-2010f No disponible Recomendacién de inspeccion ventana 03-dic-10
ING-468-2010 No disponible Recamendacion remachado - soldado {reemplazo fondo) 20/08/2010
ING-468-2010 No disponible Recomendacidn remachado (reemplazo fohdo) ago-10
No disponible No disponible Verticalidad y Circunferencialidad sep-10
X i L s T WA i 3 diSponiblE
< COMMYCPT-060-02 No disponible Informe Técnico Reparacion General 11-feb-02
DMAN-ING-149-2002 No disponible Memorando (Informe técnico} mar-02
Fé_e,&:mendacién 326-2003} No disponible Recomendacion reparacién de fugas 30-may-03
.Remmandaci()n 387-2002| Nuo disponible Recomendacion inspeccidn a respiraderos 37434
Recomendacion 444-2001| Mo disponible Recomendacién inspeccidn exteriorfinterior jun-01

\*c

e
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133 - CALDERERIA

BOCUMENTO

Mo disponible Na disponible Planta y alzado No disponible
TL-UINP-444-2009 No disponible Memoranda {Informacion para setero de valvulas de seguridad) 23-oct-09
TL-UMPR-601-2006 No disponible Memorando (Certificacién de tablas de cubicacién) 16-ag0-06
TMNO-A1-1118-91 Mo disponible Limpieza intetior 02-ago-91

No disponible No disponible Toma de espesores 01-jul-85

Mo di ible Mo di ibl T e grosores No disponible

: ; : o -isponibles:

No disponible No disponible Calculo propiedades mecanicas No disponible
Mo disponible No disponible Célculo cilindro 23-jun-60
No disponible No disponible Diseno de acero flexién uniaxial No dispanible
Rx. 1140-99 No disponibla Inspeccion y recomendacion (Distribucidn de lingas MP lado ceste) 02-nov-29
Mo dispanible Mo disponible Inspeccitn visual 04-jun-92
Mo dispanible No disponible Estudio estructural fondo del tanque dic-99
Mo disponible Mo disponible Datos shell Mo disponible
No disponible No disponible Grosores cilindro y techo 09-mar-79
! Na disponible No dispanible Hoja de Célculo No disponible
, No disponible No disponible Hoja de Célculo {cont.} No disponible
Mo disponible No dispaonible Informe verificacién calibracién def tangue {1-mar-00
TSD-335 No disponible Memorando {Presiones maximas) 01-jul-60
Na disponible No disponible Inspeceidn exterior 26-5ul-55
R-682 No disponible Inspeccidn def tanque sep-55
ING-DE-870-79 No disponible Inspeccion general may-79
DTEC-IP-104-2003 No disponible Memorando (Instatacion medidar tipo radar) 14-feb-03
MCPT-568-200 No dispanible Informe técnico jul-00
RT-30-L-D-704 No disponible Nueva ubicacién de boquillas 03-ago-99
Remm?gggcm" 254 | No disponivle Recomendaciones e informes 05-ago-99
R‘i‘;‘;’;‘f;?;‘ﬁ? ;g‘;;g?g' No dispenible Reglstro mantenimiento y grosares, recomendaciones, incluido CV de D.David Gomez Villasante 1999 / 2000
No disponible No disponible Reporte espesores 10-ene-83
No disponible No disponible Calculo techo No disponible
No disponible Na disponible Célculo MAWP No disponible
No disponible No disponible Toma de grosores en fenda 20-abr-79
. . . : . Agosto/ 1955
IPT-XX4/ - Mo disponible Memorawrfl'o_(Plntadn v lista de trabajo) 13111964
4 3 ] NG disponibl
Contrate 53891-OA No disponible Reemplazo de equipos y mejoras 05-eng-08

TL-UINM-528-2005

No disponible

Memorando (Nueva pintura interiar)

22-Ju-05

digpoaib

5 disponib

DMMT.183.96 No disponible Reparacién general y modificacidn de techo fijo a flolante 01-sep-06
F-RFTL-ING-067-96 No disponible Fax (aditivc MTBE) jun-96
- Nao disponible Informe de inspeccidn téonica (pintado interior) No disponible
RFTL-ING-553-96 MNo disponible informe {écnico Inspeccion general ago-26
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%

Recomendacitn 257-86 | No disponible Recomendacién {Pintado Interior)

Recomendacion 249-95 1 No disponibie Recomendacidn (Inspeccian exteriot) may-95
Mo disponible No disponible Tangue informacion varia 24-jun-96
No disponible No disponible ‘Tanqgue informacion ventas jun-D2
No disponible No disponible Toma de grosores

R = & e Hie
No disponible Especificacion técnica (prueba soldadores) jun-99
No disponible No disponible Informe Técnico Reparacion General nov-00
No disponible Mo disponible Muevo techo {documentos) MNo disponible
No disponible No disponible Nuevo techo {memaoria) ? {mayo 99)
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CONTRATO N° Ingenieria y Procura INTERNACIONAL

N

. PETF aﬁs.qu.

3 Diafragama Unifilar Subestacién Eléctrica Nov. 2005
B-062-01-102-02 2 Diagrama Unifilar Cragueo Catalitico-Servicios Insustriales Nov. 2005
B-062-01-102-02 2 Diagrama Unifilar Craqueo Catalitico-Cendro de Contiol de Motores Nov. 2005
B-062-01-103-01 2 Diafragma Unifilar Unidad de Destilacion Primaria (Alambigue Tubular) Nov. 2005
B-062-01-105-01 1 Diagrama Unifilar Nuevo Muelle-Amatradero n° 1-Lasire Nov. 2005
B-062-01-106-01 2 Diagramagq Unffilar Casa de Bombas n° 6 Nov. 2005
B-062-01-107-01 2 Diafragma Unifilar Casa de Bombas § Nov. 2005
B-062-01-107-02 2 Diagrama Unifilar Laboratorio, Edif. Nuevo de Mantenimiento, 9 de Octubre Nov. 2005
B-062-01-108-01 2 Diafragma Unifilar 5.5.A.A.-Cenca-ogistica Nov, 2005
B-062-01-109-01 2 Diafragma Unifilar Transportes Nov, 2005
B-062-01-113-01 2 Diafragma UnifilarAnila 440y Nov. 2005
B-062-01-201-01 2 Diagrama. Unifilar Planta de Ventas Tafara Nov. 2002
B-062-01-301-01 1 Diagrama Unifitar Tanques Tablazo Dic.2005
RT-55-P-C-863 Mo disponible |Planta de Ventas Piura Diagrama Unifilar General Febr.2006
RT-10-P-001-B 3 Cuarto de Control Planimeiria de Alumbrade ¥ Tomas No disponible
B-062-01-104-01 2 Diagrama Unffilar Bombas de Agua Salada Nov, 2005
B-062-01-101-02 2 Diafragama Unifitar Servicios Auxiliares de la Subestacion Talara Nov, 2005
B-062-G1-108-01 No disponible | Diafragma Unifitar 5.5.A.A. ~CENCA-LOGISTICA Jul, 2010
B-062-01-113-01 No disponible |Diagragma Unifilar Anillo 440 V Jul, 2010
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137 - INSTRUMENTACION

DS 052-93-EM.docx No dlspunlble Normas Peruanas Distribucion de Unidades No disponible
2070-MOM-PRC-TR- Kick Off Meeting con Main Automation Contractor N

1 No disponible
HON-001
Proyectos RFTL o Proyecfos de RFTL (Proyectos en Ejecucitn) isoonib
PMRT-03-05-11.xIs No disponibie No dispanible
CPT# 0425 No disponible |Acta Entrega Daios de Inst a Honeywell No disponible
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NEd

Tl i e A f
No disponible Na disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA. MODIFICACION DE CABEZALES ene-93
No disponible Na disponible AMARRADERQC | - PLATAFORMA: CORTES | eng-85
No disponible Na disponible AMARRADERO | - PILOTES. DETALLES ene-85
No dispenible No disponible AMARRADERQ { - PILOTES. CUADRQ ene-85
No disponibla No disponible AMARRADERO | - PLANTA Y ELEVACION ene-85
No disponible No disponible AMARRADERC 4. DETALLES ene-35
No disponible No disponible SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECCION BOMBA AGUA SALADA 2000 GI.
No disponible No disponible AMARRADEROQ 4. UBIACION Y PLANTA ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. POSTE DE AMARRE. PLANTA, ELEVACION Y CORTE ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. DISPOSICION DEFENSAS Y ACCESORIOS AMARRE ene-85
No disponible No disponible ESTRUCTURA CAPTACION AGUA DE MAR. MARCAS - BRIDA INFERIOR ELEV. . s6p-93
No disponible No disponible PLATAFORMA DE BOMBAS DISPQSICION DE EQUIPQS ¥ RECORRIDO DE CABLES. oct-94
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. TRAMO 1 - 2B - (Tl PICO} mar-93
No disponible No disponible SISTEMA DE PROTECCION CATODICA - DETALLES feb-93
No disponiie No disponible AMARRADERO 1, PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. MURQ DE CONTENGION - mar-g3
ESTRUCTURAS
No disponible No dispanible AMARRADERO 1. PUENTE DE TUBERJAS DE AGUA SALADA. DETALLES DE ESTRUCTURAS mar-93
No disponible No disponible INSTALACION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DISTRIBUGCION EQUIPOS jun-95
ELECTRICOS
No disponible No disponible INSTALACION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DIAGRAMA UNIFILAR jun-25
No disponible No disponible LEVANTAMIENTO BATIMETRICO y TOPOGRAFICO | ene-B85
No disponible No disponible LEVANTAMIENTO BATIMETRICO y TOPOGRAFICO it ene-85
No disponible No disponible PLANG DE MANIOBRAS DURANTE LA OPERACION. INGRESO Y SALIDA - AMARRADERQ 1 ene-85
No disponible Ne disponible SENALIZACION PLANTA GENERAL ene-85
No disponible Na disponible PERFORACIONES Y PERFILES DEL SUELO ene-85
No disponible No disponible DETALLES ACCESORIOS DE AMARRE mar-85
Na disponible No disponible PLANOS GENERALES. PLANO TiPICO. FERFILES DE ACERO mar-85
No disponible No disponible PLANC DE UBICAGION DEL AREA. DISPONIBLE AL CONTRATISTA ene-B85
No disponible Mo disponible DEMOLICION DEL MURO DE CONTENCION EXISTENTE Y TRATAMIENTO DE TALUD mar-85
No disponible No disponible AREA DE LIMPIEZA DEL FONDQ MARINO ene-85
No digponible Nao disponible CAMINQ DE SERVICIO. PUENTE SOBRE CANALETA oct-93
No disponible iNo disponible MEDICION DE CORRIENTES ago-84
No disponible Na disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. CUADRO DE PILOTES mar-93
No disponible iNo disponible | AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. UBICACION DE PILOTES mar-93
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. PLANTA ELEVACION mar-93
No disponible Mo disponibie CIMENTACION TANQUE 37-T-305 ago-94
No disponible No disponible TANQUE N° 37-T-003. CIMENTACION jul-85
No disponible No dispanible TANQUE 37-T-800/601. CIMENTACION mar-85
No disponible No disponible AMARRADEROC 1. DUQUE DE ALBA
No disponible No disponible AMARRADERO 1. DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE ESTRUCTURA. ene-85
N No disponible No dispanible AMARRADERO 1. DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE. PLANTA, ELEVACIONES ¥ CORTE ane-85
! " . . VIADUCTO AMARRADERC 1. PROPUESTA CONSTRUCTIVA VIGAS -LONGITUDINALES. VIGAS VP-
No disponible Mo disponible mar-93
1, VP-4 Y VP44
No disponible Mo disponible AMARRADERO 1. VIADUCTG: ESTRUCTURA PLANTA ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE ACERQ: ELEVACIONES mar-85
Mo disponible No disponibla AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE ACERO: ESTRUCTURAS | ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA OE ACERO: CORTES ene-85
No disponible No disponible MANUAE DE OPERACIONES DE MUELLE DE CARGA LIQUIDA mar-09
No disponible No disponible | PROYECTO "SISTEMA DE DESPACHO DE GE.P (NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA DE TALARA)" oct-95
No disponible No disponibie MANUAL DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACION NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA jun-95
No disponible Mo disponible SISTEMA DE BALIZAJE-AMARRADERON 4 NUEVO MUELEE DE CARGA LIQUIDA abr-95
No disponible No disponible PLANQS OBRAS NUEVAS-MEJORAS OPERATIVAS NUEVD MUELLE DE CARGA LIQUIDA ocl-85
Mo disponible Mo disponible OBRAS CIVILES NUEVC MUELLE DE CARGA LIQUIDA-TALARA abr-85
JP‘NO b~ __ No disponible No disponible MANUAL DEL PROYECTO NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA-TALARA may-95
S "%\ No disponible Mo disponible CD OBSERVACIONES EIA nov-10
mc“ ¥\ No disponible No disponible E1A WALSH nov-10
23'5 " JNo disponible Mo disponible C1-CORRIENTES-20MAY20091].dwg nov-10
L - / No disponible No disponible estudio hidro oecanografico definitivo 29[1].05.0% TALARA.doc nov-10
Aé}popgg‘}v Mo disponible Mo disponible HIDROGRAFICO[1J.AMARRADERO-TUBERIAS.-25.ABR.2008.dwg nov-10
No disponible No disponible MARECGRAMAS TALARA.xIs nov-10
No disponible No disponible OLAS-PROFUNDAS. dwg nov-10
No disponible No disponible PETROPERU TALARA - CONTROL - 22 ABR 2009[1}.pdf nov-10
No disponible MNo disponible PETROPERL TALARA - POSICIONAMIENTO DE SONDAJES - 22 ABR.pdf nov-10
No disponible No disponible PETROPERU TALARA-HIDROGRAFICO AREA GRANDE-20MAY2Q09-corregido[1].dwg nov-10
No disponible Nuo disponible resultados d la insp subm y perforcTalara - Piura.doc nov-14
No disponible No disponible UBICACION TALARA.ppt nov-10
No disponible No disponible UBICACION.dwg nov-10
Mo disponible Mo disponible OCUPACION AMARRADERGS 2007 xis nov-10
No disponible No disponible QCUPACION AMARRAGERQS 2008.xls nov-10
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No disponible No disponible OCUPACION AMARRADERGS 2009.%i5 nov-10

No disponible No disponible OCUPACION AMARRADEROS 2010.xls nov-10
Na disponible No disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2008.xs nov-10
No disponible Mo disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2009.xls nov-10
No disponible No disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2010.Xs nov-10
No disponible No disponible ATTBLHOO v2004.dwg ene-11
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ik .
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO E-i02 Ne disponible
3390036 Mo disponible RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA E-102&E-103 0d4§un-03
No disponitle No dispanible HOJA DE CALCULG E-102 oct-92
OfT 33280 No disponible RECOMENDACIGN 101 PARA REENTUBADO DEL BULTO 08-mar-73
No disponible No disponible RECOMENDACION 161 31-mar-71
QJT 33280 No disponible RECOMENDACION 99 07-mar-73
O/T 42832 No disponible RECOMENDACION 629 26-3ep-69
O/T 92680 No disponible SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES E-102 02-oct-69
IPTTS 32 No disponible RECOMENDACION (E-102) 10-jul-69
504-A-1910 No disponible EMPAQUES ENFRIADORES E-102 Y E-103A/B 17-nov-77
No disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104A MNo disponible
Mo disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPC E-104 nov-03
596-2002 No disponible RECOMENDACION 596-20G2 30-5ep-02
504-A-1912 Mo disponible PLANO DE EMPAQUES PARA INTERCAMBIADOR E-104A DE SUPERFICIE EXTENDIDA 15-nov-77
504-A-1911 Na disponible EMPAQUES PARA INTERCAMBIADORES 104A/B/G/D 17-nov-77
No disponible No dispanible INSPECCION DE PRECALENTADOR DE CRUDO INTERMEDIO E-104-A 08-jul-96
No disponible No dispanible PLANO PLACA PORTATUBOS FIJA E-104A 08-jul-96
No disponible MNo disponible PORTADA HOJA DE CALCULO EQUIPOS E-104A/B/C/D, E-106 Y E-10BA/BICID oct-92
994-92 No disponible § RECOMENDACION DE INSPECGION LIMPIEZA EXTERIOR TUBOS ALETEADOS E-104A Y E-108A 13-sep-92
No disponible No disponible TRABAJOS PENDIENTES CAMBIADOR E-104A No disponible
77-3881 No disponible PEDIDO PARA MATERIAL E-104 15-nov-77
230 No disponible . RECOMENDACION 230 jun-74
542 No disponible RECOMENDACION 542 14-dic-72
483 No dispenible - RECOMENDACION 483 06-nov-72
Mo dishonible Mo disponible REENTUBADO DEL BULTO DE REPUESTO DE SUPERFICIE EXTENDIDA CAMBIADOR E-1044 nov-72
30271 Mo disponible ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL CAMBIADOR E-104A 18-s8p-72
504-A-1137 1 PLANO DE ALAMBIQUE TUBULAR SOBREPASC DE CRUDC E-104A/B/C/D 18-may-70
504-B-1616 Mo disponible PLANG DE ALAMBIQUE TUBULAR SGBREPASO DE PRODUCTOS E-104A/BICID 03-abr-70
No disponitie No disponible DIMENSIONES PARA EL EMPAQUE DE LA CABEZA FLOTANTE E-104A 16-nov-69
No disponible No disponitle REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104B No disponible
No disponible No disponitle REGISTRC DE MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CRUDO REDICIDO E-{4B Na disponible
596-2002 Mo disponible RECOMENDACION PRECALENTADORES E-104A/B 30-sep-02
No disponiblg - No cEsponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL INTERCAMBIADOR E-104B 1997
No disponible Mo disponible INFORME INSPECCION E-104B 08-jul-96
315 No disponible RECOMENDACION 315 14-ago-73
Q/T 30493 Mo disponible RECOMENDACION 303 06-ago-73
Mo disponible Mo disponible CALCULO PARA EXPANSION DE TUBQS E-104B No disponible
O/T 30493 No disponible RECOMENDACION 255 29jun-76
30420 No disponible RECOMENDACION 359 26-may-70
504-A-1911 1 PLANO DE EMPAQUES PARA EL CAMBIADOR E-104B/C/D ILEGIBLE
- 504-A-1913 No disponible PLANO DE EMPAQUES PARA LOS CAMBIADORES E-105, E-107, E-109-E-111 Mo disponible
/ 504-A-3661 No disponible PLANG DE EMPAQUES CIRCULARES PARA MANHOLES No dispcnible
No disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104C iNo disponible
Na disponible No dispcnible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL ENFRIADOR E-104C f0-nov-03
No disponible No dispenible REGISTRQ DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104C 085ul-96
No disponible Mo dispenible PORTADA INFORME DE INSPECCION DEL EQUIPO E-104C 085ul-26
No disporible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL EQUIPO E-104C Ma disponibls
31803 Mo disponitle ORDEN BE TRABAJO 26-ago-71
No dispohible No disponible REPORTE INSPECCION DE CAMBIDOR DE CALOR dic-55
No dispanible No dispanibie HEAT EXCHANGER SPECIFICATION SHEET - E-104C oct-53
No disponible Na disponibie REGISTRO BE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104D No disponible
No dispanible MNao disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104C 08-jul-96
No disponible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL INTERCAMBIADOR E-104D 1997
“mNQ 7. SIN NUMERO No disponible RECOMENDACION SiN t3-ago-78
7 ¢, No disponible No disponible REPARACION ENFRIADOR DE QUERQSEND E-i07 11-ago-78
-‘:‘? C| . Ne disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-107 05-5e-03
3' ;zs%% " No disponible Mo disponible RECOMENDACION DE INSPECCION 520-2003 08-sep-03
N I & ‘Nodisponible No disponible REFORTE DE INSPECCION DE INTERCAMBIADOR E-107 08-5ep-03
7 100-LAS-02 Nao disponible ISOMETRICA LINEA DE AGUA DE MAR A E-i07A/B/C Mo disponible
80047-63 No disponible MECHANICAL DESIGN CALCULATION - REF&L;&%MENT CHANNEL COVER FOR KEROSENE 10-jun-98
360/97 Mo disponible RECOMENDACION INSPECCION E-107 09-jun-97
12709 No disponible ORDEN DE TRABAJGC 12709 22-eng-72
No disponible Mo disponible RECOMENDACION 54 02-feb-72
No disponible No disponible RECOMENDACION 850 24-dic-69
Mo disponible Mo disponible MEMORANDUM INSPECCION KERO-COOLER E-8-A NUMERO 2 25jun-57
Mo disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-107A 23-5ep-53
Mo disponible Mo disponible INSPECCION DE CAMBIADOR DE CALCR E-107-A 26-ene-72
2217-DA7 No disponible GASKETS E-107 11-5ep-69
22t7-DA4 No disponible FLOATING END RINGS E-107A/C 11-5ep-69

\
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H s ALV
Z-1078 No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-107B 15-ul-00
45997 Mo disponible RECOMENDACION 459-97 E-107B 25-jun-97
584-2003 No disponible RECOMENDAGCION 584 E-107B 06-oct-03
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE INTERCAMBIADORES E-107B 06-o0ct-03
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E-107B 18-iu-00
No disponible No disponible RECOMENDAGION 207-94 14-abr-94
No disponible No disponible RECOMENDACION 918-92 12-sep-92
No disponible No disponible RECOMENDACION 850 24-dic-69
Na disponible No disponible RECOMENDAGION 38 PARA EL CAMBIADOR E-107 EXPANSION DE TUBOS 20-ene-70
/T 42772 No disponible RECOMENDACION 626 PARA EL CAMBIADOR E-107B 23-sep-69
No disponible No disponible RECOMENDACION 241 PARA EL E-107 07-may-68
Nao disponible Mo disponible RECOMENDACION 292 PARA EL E-107 23-may-63
Mo disponibie No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-107B No disponible
No dispenible Mo disponible INFORME DE INSPECCION CAMBIADOR E-108C oct-09
Mo disponible No disponible REPCRTE DE INSPECCION E-108C 12-ene-00
\__ DTEC-IP-267-2002 Mo disponible MEMORANDO LIMPIEZA DE INTERCAMBIADORES DE CALOR E-108C/D 06-may-02
482-08 No disponible RECOMENDACION 452-98 21-ago-98
No dispanible No dispenible REPORTE DE INSPECCICN DEL E-108C 08-jul-86
MYC-DI|-4047-73 No dispanible REENTUBADRO DEL BULTO DE TUBOS DEL E-108C 06-dic-73
No disponible No disponible CALCULO MECANICC PARTES A PRESION E-108C/D No disponible
No dispanible Na disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR E-108D ene-00
No disponible No disponible REPORTE DE REPARACION CAMBIADOR E-108D 12-ene-00
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
S-43700 2 ARREGLO GENERAL DIESEL-CRUDE EXCHANGER E-113&E-116F JLEGIBLE
EG-43700 3 E-113A GENERAL ARRANGEMENT DRAWING ILEGIBLE
LG-43698 1 VE-13A REDUCED CRUDE COOLER ILEGIBLE
EG-43701 1 E-118A/B/C REDUCED CRUDE COOLER GAD ILEGIBLE
EG-43699 1 V-E-15A GAD ILEGIBLE
504-A-1815 1 EMPAQUES INTERCAMBIADORES E-108, E-112 Y E-114 25M11/1985
No disponible iNo disponible CALCULO MEGANICO PARTES A PRESION E-112 Na disponible
No disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-112 Mo dispenible
748-2009 Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION E-113A 23-oct-09
732-2009 Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION FUGAS EN INTERCAMBIADCRES E-113 Y E-117 DE UDP 20-oct-09
No dispanible Na disponible FIN FAN SPECIFICATION (TAG NO LEGIBLE) ILEGIBLE
EG-43700 REVD E-113A DIESEL-CRUDE EXCHANGER ILEGIBLE
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E-114A feb-00
747-2009 No dispaonible RECOMENDAGCION DE INSPECCION CAMBIADOR E114A 23-0ct-09
708-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION E-114 O1-sep-09
882-2002 No disponible REPORTE DE INSPECCION E-114A dic-02
g No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114B oct-53
/ No disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PFRESION E-114A MNao disponible
No disponible Mo disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR E-114B 08-may-00
No disponible No disponitle REPORTE DE REPARACION CAMBIADOR E-114B 13-dic-99
DTEC-IP-748-2002 No disponible MEMORANDO D ELIMPIEZA DE CAMBIADORES E-114B/C 12/11/2002
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114D oct-53
Na disponible Na disponible CALCULO MECANICO PARTES A FRESION E-114B/C No disponible
No disponible Na disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADCR E-114C 21/11/2002
No disponible No disponible FLANO FLACA TUBULAR CON TUBOS TAPONADGS E-114-C 1994
No disponible Na disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114C oct-53
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E114-D 02-may-01
Na disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-114D/E No disponible
Na disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114E oct-53
[=..  Nodispanible REVO AIR COOLER DATA SHEET BY GEA E-119 30/12/2002
¢, Mo disponible No disponible FIRED HEATER FINAL DATA HS-101 04-sep-03
k4 B-602 0 S7-1-SE PILOT ASSEMBLY WITH EXTERNAL MIXER AND FLAME ROD (BURNER) sep-02
' B-955261-601 0 LNC-PC-16 OIL AND GAS BURNERS ASSEMBLY ago-02
| . /No disponible No disponible INSTRUCTION MANUAL FOR D-5 E / ES ROTARY SODTBLOWER jun-03
W= C-347111 2 MAIN ASSEMBLY FOR DS ELECTRIC OPER HEAD WITH FLAT SEAT TRIM feh-85
L-17747G5 0 D5-E OR D5-ES ASSEMBLY {SOOTBLOWER) feb-76
M-69165 No dispanibie STUFFING BOX ASSEMBLY FOR ROTARY SQOTBELOWER WALEL BOX . No disponible
B-3246865 3 SCAVENGER AIR VALVE (SOOTBLOWER) dic-B8
5-82876 3 SUGGESTED SCAVENGING AIR HOOK-UP dic-62
C-6110101-5 -2 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) abr-03
C-6110101-6 1 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) abr-03
TSTC-1 0 TUBE SKIN THERMCCOUPLE may-02
TSTC-2 0 TUBE SKIN THERMQCOUPLE may-02
TSTC-3 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-4 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
T8TC-5 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
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TSTCH 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-7 0 TUBE SKIN THERMOCQUPLE may-02
TSTC-8 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
T8TC9 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-11 0 TUBE SKIN THERMOCQUPLE abr-03
TSTC-12 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-13 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-14 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-15 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-16 o TUBE SKIN THERMOCOLUPLE abr-03
TSTC-17 0 TUBE SKIN THERMOCCUPLE abr-03
B-290630 4 FINAL ASSEMBLY FOR D5 ELECTRIC OPER HEAD WITH TERMINAL BOX jun-86
C-345725 0 INTERMEDIATE HEAD ASSEMBLY feb-94
™y D-342022 2 2.5" CLASS 600 DVT-F3 BASIC ASSEMBLY nov-83
! L-iG0384 3 CAM ASSEMBLY mar-72
172889 5 SWITCH BOX ASSEMBLY jun-75
160693 5 ASSEMBLY POWER PACK "E" abr-72
160141 9 BASIC POWER PACK ASSEMBLY jun-72
C-6110101-1 2 TULSA HEATER PETROPERLU (SOOTBLOWER) jun-02
C-6110101-2 1 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWERY) nov-02
C-6110101-3 1 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWERY) feb-03
C-6110101-4 0 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) nov-02
C-6110101-E1 2 120 VAC POWER CHASSIS 1 SLOT 0 abr-03
C-6110101-E2 No disponible CHASSIS 1 SLOT 1 AND 2 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E3 No disponible CHASSIS 1 SLOT 3 AND 4 120 VAC iNPUT nov-02
C-6110101-E4 No dispanible CHASSIS 1 SLOT 5 AND 6 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E5 N dispontible CHASSIS 1 SLOT 7 AND 8 120 VAC INPUT feb-03
C-6110101-E8 No disponible 3-PHASE MOTOR POWER sep-02
C-6110101-E7 2 ENCLOSURE LAYQUT feb-03
C-6110101-E8 No disponible TB1 LAYOUT sep-02
C-6110101-E8 Ne disponible TB2 LAYOUT sep-02
C-6110101-E10 No disponible CONTROL RELAY DETAIL sep-02
C-6110101-E11 N disponible LIGHT'S AND PB'S DETAIL sep-02
C-6110101-E12 No dispenible BILL OF MATERIAL sep-02

No disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-15A Na dispanible
5-43699 3 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GENERAL ARRANGEMENT nav-02
EG-43699 1 VE-E-16A HEAVY GASOIL COOLER GENERAL ASSEMBLY nov-02
: 3 M3-43699 i VE-E~15A HEAVY GASOIL COOLER WELD MAP nov-02
22-0/43699 i VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER UBJCACION DE PINS ene-03
! 8400/43699 0 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GASKETS nav-02
CAL-43699 o VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER CALCULATIONS nov-02

No disponible No disponible MISCELLANEQUS WPS VE-E-15A No disponible

No disponible Mo disponible MISCELLANEQUS WPS VE-E~15A No disponible

No disponible No disponible MISGELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-15A No disponible

Nao disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK V-E-2C No disponible
8400/43704 4] V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GASKETS nov-02
CAL-43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE CALCULATIONS nov-02

No disponible No disponible MISCELLANEQUS WPS V-E-2C Mo disponible

Nao disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS V-E-2C No disponible

No disponible No dispenible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS V-E-2C Mo dispanible
" 5-43704 2 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ARRANGEMENT nov-02
< EG-43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ASSEMBLY oct-02
2 MS-43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - RECUCED CRUDE WELD MAP nov-02
§ 22-0143704 1 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE UBICACION DE PINS ene-03

»/ Nodisponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-116 A/B/C Mo disponible
L 8A00/43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GASKETS nov-02
CAL-43701 9] VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-02

No disponible No disponible - MISCELLAMEQUS WPS VE-E-118 No disponible

No disponibie No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEGUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-116 Na disponible
5-43701 2 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
EG-43701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CREUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY nov-02
MS-43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER WELD MAP nov-02
22-1743701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER UBICACION DE PINS feb-03
22-0/43701 1 VE-E-116 REDUCED GRUDE - CRUDE EXCHANGER UBICACION DE PINS feb-03
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EG-43700 1] VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY nov-02

5-43700 2 VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
No disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-113 No disponible
CAL-43700 1 VE-E~113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-02
No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-113 No disponible
No disponibla No dispanible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-113 No disponible
5-43698 3 VE-E-13 REDUCED CRUDE COCLER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
No dispanibla No disponible DOSSIER DE CONSTRUCCION 3.07 SISTEMA 04A NUEVO HORNO HS-101A TOMOS [, 1 & 1] Mo disponible
J02382-15A1 3 CRUDE QIL HEATER P&ID abr-02
PRT04-004008 Ad DIAGRAMA. DE LAZO PI-135A { PI-1358 jun-03
PRT(04-004009 AS DIAGRAMA DE LAZO PI-135C / PI-135D jun-03
PRT04-004010 A5 DIAGRAMA DE LAZO PI-135E / PI-135F jun-03
PRT04-004011 A5 DIAGRAMA DE LAZO PI-135G ! PI-135H jun-03
PRT04-004012 Ad DIAGRAMA DE LAZO RPI-666 jun-03
PRT04-004017 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-659 jun-03
[ J02382-15A2 3 GRUDE QIL HEATER P&ID FUEL GAS TRAIN CELL A abr-02
' PRT04-004018 A5 DIAGRAMA DE LAZO PI.673  PI-678 jun-03
J02382-15A3 8 CRUDE OIL HEATER P&ID FUEL GAS TRAIN CELL B abr-02
PRT04-004018 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-680 jun-03
PRT04-004020 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-G81 jun-03
PRTO4-004022 A5 TICG-140 CONTRCL DE TEMPERATURA DE SALIDA jun-03
PRT04-004025 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137A / TI-137B jun-03
PRT04-004026 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137C/ T)-137D jun-03
PRT04-004027 A5 DHAGRAMA DE LAZO TI-137E/ TI-137F jun-03
PRT04-004028 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137G / TI-137H jun-03
PRT04-004029 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AA ) TI-13TAB jun-03
PRT04-004030 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AC jun-03
PRT04-004031 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-1378A/ TI-137BB jun-03
No disponible No disponible CONTROL TOPOGRAFICO DE CAMPO jun-03
CR-HS-004 1 CORTE CHIMENEA, (UPPER STACK) DE HORNO HS-101 jul-03
RT-11-F-0238 2 FUNDACIONES HORNO HS-101 ARREGLO GENERAL Y DETALLES mar-03
CRS1-A 0 HORNO COMPONENTES abr-03
RT-11-P-008-B 2 PLANIMETRIA FUERZA Y CONTROL HORNO may-03
QZ352-4A 4 COIL DETAILS abr-02
2382-4B 3 COIL DETAILS abr-02
02382-4C 2 COIL DETAILS abr-02
No disponible o disponible ISOMETRICO SOOTBLOWER No disponible
C-6110101-3 2 TULSA HEATER PETROPERU (PIPING DESIGN LAYOUT) oct-02
: . . : DOSSIER DE CONSTRUCCION 3.03 SISTEMA 02A RECUPERACICN DE CALOR ANTES DE . .
No dispenible No disponible DESALADG TOMO ¢ No disponible
* PO201-RP-31-HD-006 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116B abr-02
./ PO20%-RP-31-HD-007 1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116A abr-02
PO201-RP-31-HD-008 Cc1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-113A abr-02
PORG1-RV-31-HD-007 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER V-E2C abr-02
PO201-RV-31-HD-003 c2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-14 A/8 abr-G2
PO201-RV-31-HD-005 c2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-13 A abr-02
PO201-RV-31-HD-004 Cc2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-15 A abr-02
PO201-RP-31-HD-005 1 DATA SHEET SHELE AND TUBE HEAT EXCHANGER E-118C abr-02
PO201-RP-31-HD-013 Co DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-120A jun-03
PO201-RP-31-HD-001 Cc0 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108A nov-02
PO201-RP-31-HD-002 Cco DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-1088 nov-02
PQ201-RP-31-HD-003 co DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108C nov-02
- PO201-RP-31-HD-004 co DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108D nov-02
“¢ > RT-14-E-008-E ] DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER E-119A sep-02
¥ RT-11-E-010-E C0 DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER V-E16A ago-02
T} 8986-1-01 MNa disponible OUTLINE DRAWING VE-14A nov-02
,f 8986-2-01 No disponible QUTLINE DRAWING VE-14B nov-02
a2/ 8986-3-01 Ma disponible QUTLINE DRAWING VE-14C nov-02
4 898701 No disponible QUTLINE DRAWING E-118A nov-02
RT-00-A-035-E D LISTA DE EQUIPCS MECANICA may-03
543703 1 E-113A & E116F GENERAL ARRANGEMENT No digpanible
7191.02-E001-D 4 REDUCED CRUDE-HEAVY VACUUM GAS OIL EXCHANGER {V-E1A-D) jun-73
7191.02-E002-D 3 REDUCED CRUDE-HEAVY VACUUM GAS OIL EXCHANGER (V-E1E)} jun-73
7191.02-E003-D 2 REDUCED CRUDE-VACUUM BOTTOMS EXCHANGER (V-E2 A-B) jun-73
7161.02-E004-D 5 HEAVY VACUUM GASOIL-STEAM GENERATOR EXCHANGER (V-E3 A-B} ene-74
7191.02-E005-D 3] VACULUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER (V-E5 A) ene-74
7181.02-E006-D 7 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER (V-E5 B-C) ene-74
7191.02-8F7001-D 2 VACUUM BOTTOMS COOLER (V-E7) oct-73
7191.02-E007-D 3 LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER (V-E6 A-B) ene-74
Na disponible 3] WELDING PROCEDURE mar-95
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No disponible 1 DIAGRAMA DE LAZQ TI-137AA / TI-137AB mar-95
Mo dispanible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO V-EGB ago-00
No disponible 1 WELDING PROCEDURE FOR V-EGB may-95
SM35.02 No disponible REPLACEMENT TITANIUM CHANNEL & END C\?_\égg}FOR LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER (ITEM mar-95
SM35.02 No disponible TITANIUM FLOATING HEAD COVER (ITEM V-EBB) mar-95
B-2245 No disponible ENFRIADOR V-E6A PLACA PORTATUBOS FIJA oct-93
B-2244 No disponible ENFRIADOR V-E6A PLACA PORTATUBOS FLOTANTE oct-93
P-41-00002-000-2 0 V-E6A STATIONARY TUBESHEET sep-94
P-41-00002-000-2 A V-E6A STATIONARY TUBESHEET nov-94
P-42-00002-000-2 0 V-EBA FLOATING TUBESHEET sep-94
P-42-00002-000-2 A V-E6A FLOATING TUBESHEET nov-84
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO V-E8A ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EOB ago-99
059-2008 No disponible RECOMENDAGION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E9B feb-08
1 UINM-0544-2010 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 B/C sep-10
170-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 B abr-06
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E5B may-05
No disponible No disponible REPORTE DE REPARACION DE V-E5B oct-01
TL-DMAN-200-2000 No disponible REPORTE TECNICO SO8RE INTERVENCION DE V-ES B/G abr-00
No disponible MNo disponible REPORTE DE INSPECCIQN DE V-E5SB ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC BE EQUIPO V-ESC jun-04
TL-DTEC-876-2001 No disponible FALLA PRECALENTADCRES DE AGUA V-E5 nov-01
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESC mar-00
No disponible Mo disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C ago-99
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C nov-95
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C dic-94
No dispanible Mo disponible RECOMENDAGION DE INSPECCION DE WV-E&A jul-06
Mo disponible Mo disponible RECOMENDAGION DE INSPECCION DE V-ESA abr-06
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESC nov-93
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-ESA nov-99
No disponible No disponible REFORTE D INSPECCION DE V-E5A ago-99
V-ESC No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C mar-93
18018-3-1 2 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER ASSEMBLY & DETAIL (V-E5 B,C) abr-73
No disponible Mo disponitle REGISTRC DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E4 nov-02
P-41-00001-000-3 1 V-E5 AJ/C STATIONARY TUBESHEET feb-94
C-6976 No dispeonible PRECALENTADOR DE AGUA V-E5 A/C BULTO DE TUBCS jul-81
061-01756 1 ASSEMBLY DETAIL FOR K-FIN SECTION (V-E4) may-73
P-40-00001-000-2 1 V-E5 AJC TUBE BUNDLE feb-84
Mo disponible No dispcnible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E11 nav-03
* RFTL-015-06-M-004-A2 1 ESTRUCTURA DE REFUERZQ DE PLATAFORMA (V-E11 & V-E12) No disponible
/! RFTL-047-06-L-001-A3 1 ISCMETRICC DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RFTL-047-06-L-002-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE iINGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
ISOMETRIGO DE LA LINEA DE INGRESO Y SALIDA DE AGUA DE LAVADO PARA
RFTL-047-06-L-004-A3 A INTERCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-08
RFTL-047-06-L-003-A3 A ISOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE AGUA DE INTERCAMBIADORES V-E10, V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTL-047-06-L-006-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INCONDENSABLES Y CONDENSADOS DE INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RETL-047-06-L-007-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
RFTL-047-06-L-008-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-08
T RFTL-047-06-1.-005-A3 A ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE AGUA DE INTERCAMBIADORES V-E10, V-Ef1 Y V-E12 abr-06
\‘}:" RO F‘q(, RFTL-047-06-L-008-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE INCONDENSABLES DE INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
§ METHA ¥ Nodisponible No disponible INSPECCION DE INTERCAMBIADORES DE CALOR V-E11 abr-92
8 & 2852 ; 086-94 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E11 feb-94
N | RFTL-047-06-A-002-A2 A PLOT PLAN V-E11 Y V-E12 abr-08
wy RFTL-047-06-1-001-A2 A ISOMETRICQ GENERAL DEL V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTL-047-06-M-002-A2 A PLANO DE MONTAJE DE INTERCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTE-347-06-M-001-A2 A UBICACION DE SOPORTES DE INTERCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-06
Mo disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPD V-EBA ago-99
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-EGA nov-g5
SM35.02 0 REPLACEMENT CHANNEL, FLAT END COVER & FL. HEAD COVER FOR V-EE8 mar-85
HB 12356 .3 LIGHT vACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER (V-EG A-B) oct-73
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E3A ago-02
UINM-109-2010 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B feb-10
Rx 295-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3 A/B may-09
104-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B mar-08
308-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3 A/B jun-06
Na disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E3B sep-02




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA .
PAGINA 24 dg 25

ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES
CONTRATO N° [ngenieria v Procura INTERNACIONAL

700 - TRANSFERENCIA DE CALOR - INFORMACION RECIBIDA DEL CLIENTE PARA REVAMPING UNIDADES DP1Y DVi EXISTENTES - 06-SEP-2011

Y

5 A e ] "
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1D ago-99
No disponibla No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1E ago-99
Mo disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1A ago-99
DMAN-ING-554-2000 Mo disponible REPORTE TECNICO SOBRE FALLA DE UNIONES BRIDADAS DE V-E2 A/B Y V-E1B sep-00
No disponible Nao disponibla REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E158 ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPD V-E1C age-99
7181.02-1L009-A 0 PLOT PLAN OF PIPING AT V-E1ABCDE, E2AB, ESABC, EGAB & ET jun-73
No disponible No disponible REGISTRC DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E10 ago-99
TL-UPRY-049-2010 Mo disponible REEMPLAZO DE ENFRIADOR V-E11 Y CANAL DE V-E10 DE UDV ene-10
0178-2009 MNa disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E10 abr-09
Rx 156-2007 Ma disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E10 mar-07
SF52.03 0 REPLACEMENT TUBE BUNDLE AND FLOATING HEAD ASSEMBLY FOR V-E10 nov-98
V-7181-02-4-07-1-1-104 2 FIRST INTERCONDENSER VE10 MNa disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPO E-i14A ene-01
747-2008 Mo disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-114A oct-09
Y DTEG-IP-882-2002 Mo disponible RESULTADOS DE LA LIMPIEZA MECANICA DEL INTERCAMBIADOR E-114A dic-02
] Mo disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE E-114A feb-00
No disponible No disponible COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DEL HORNO #-101 Di LA UDP nov-98
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-1118B 2g0-89
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPC E-111C sep-00
540-2003 Mo disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-111C s5ep-03
540-C-6780 No disponible : HAZ DE TUBOS E-111 A/B/C No disponible
Mo disporible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-111B jun-09
No disponible Na dispanible RECOMENDAGION 37597 jun-97
Mo disponible No disponible RECOMENDACION 35997 jun-97
No disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-114A ene-01
No disponible Na disponible EVALUACION DEL HORNO F-101 dic-01
2347/310C2 No disponible SHELL, BONNET, GHANNEL, CHANNEL COVER, FLOATING COVER & RING DETAILS FOR E~106 No dispanible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-106 jul-06
(258-2009 No disponible RECOMENDACION DE iNSPECCICON DE E-106 may-09
SM20.10 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-103 A/B jun-98
SM23.12 A REPLACEMENT CHAMNNEL & COVER FOR E-111 A/B/C jun-98
SM23.11 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-107 A/B/C jun-98
SM23.10 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-105 A/B jun-98
SM20.10 B REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-103 A/B jun-98
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-103 A ago-99
535-2003 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-103A sep-03
No disponible No dispanible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIFO E-103 B ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-115 A ene-03
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-115 B ene-03
Y 30185 2 SETTING PLAN OF E-115 A/B ene-53
i 224-2007 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-118C : may-07
053-2008 No disponible INFORME DE ANILLO DE FRUEBA HIDROSTATICA PARA TE-116F mar-08
TE116E-001 0 ANILLO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA E-116 may-08
V-7191.01-4.03-34-104 2 GENERAL TEST RING DWG abr-73
V-7191.01-4.03-3-4-103 3 V-E2A/B NOZZLE COUPLING DWG feb-73
V-7191.01-4.03-34-105 1 GENERAL NAME PLATE DWG abr-73
V-7191.01-4.03-3-4-101 2 ASSEMBLY DRAWING FOR V-E2A/B feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-107 2 ASSEMBLY DRAWING FOR F-E2A/B mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-109 2 TUBE BUNDLE & CHANNEL DWG FOR F-E-2B feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-117 3 F-E2A/B NOZZLE COUPLING DWG SHELL SIDE fab-73
V-7191.01-4.03-34-118 3 F-E2A NOZZLE COUPLING DWG TUBE SIDE feh-73
V-7191.01-4.03-34-119 3 F-E28 NOZZLE COUPLING DWG TUBE SIDE feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-112 2 ASSEMBLY DRAWING FOR F-E3 feb-73
L V-7191.01-4.03-3-4-120 3 F-E3 NOZZLE COUPLING DWG feb-73
6 7191.09-4.03-3-4-114 2 F-E5 A-B NDZZLE COUPLING DWG feb-73
V27191.01-4.03-3-4-127 3 F-ES A-B NOZZLE COUPLING DWG feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-102 1 V-E2 A/B GASKET DWG abr-73
| ¥4191.01-4.03-3-4-110 1 F-E 2A GASKET DWG mar-73
bA/-7191.01-4.03-3-4-113 1 F-E 3 GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-115 1 F-E 5 A/B GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-111 1 F-E 2B GASKET DWG mar-73
. " " ’ INFORME TEGNICO DE LA QUINTA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUEC
Ne disponibla No disponible CATALITICO feb-84
No disponible No disponible | INFORME TECNICO DE LA SEXTA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUED CATALITICO nov-85
No disponible Na disponible INFORME TECNICO DE LA DECIMA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUEO Nov-09
CATALITICO
Mo dispanible Nao disponible INSPECGION GENERAL UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA Y PLANTA DE TRATAMIENTOS jul-g7
V-7191.03-4.07-2-1-164 0 TEST RING OF F-E12 abr-73
V-7191.03-4.07-2-1-1865 0 TEST RING OF F-E13 abr-73
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12473-1 4] CONDENSADOR V-E12 ene-(i

8986-1-09 1 BUNDLE DETAILS FOR V-E14 A feb-05
5037652 No disponible TEST RING OF F-E9 No disponible
22-0/143703 1 UBICACION DE PINS PARA AISLAMIENTO T-E-116F ene-03
EG-43702 1 GENERAL ASSEMBLY FOR T-E-116 D/E ene-03
B987-10 0 BUNDLE DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-3 0 TUBESHEET DETAILS FOR E-118A ago-02
8987-8 0 TUBE LAYOUT FOR E-118A ene-03
B987-6 1 SUPPORT DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-6 il SUPPORT DETALLS FOR E-118A ene-03
8987-8 0 SHELL DETAILS FOR E-118A ene-03
8986-3-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14C feb-04
8986-2-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14B fab-04
8986-1-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14A fab-04
8986-2-05 1 BUNDLE DETAILS FOR V-E-14 B/C feb-05
8986-08 4] TUBESHEET DETALLS FOR V-E-14 AIB/C ene-03
89571 3 QUTLINE DRAWING FOR E-118A feb-03
8987-2 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR E-118A mar-03
8987-3 0 CHANNEL DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-4 t] CHANNEL OVERLAY DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-11 0 FLOATING HEAD COVER FOR E-118A ene-03
STD-1 0 WELDING STANDARD DETAILS FOR E-118A eng-03
8987 1 INSPECTION TEST PLAN FOR E-118A ene-03
8986-1-01 3 OUTLINE DRAWING FOR V-E14A feb-03
8986-2 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR V-E-14 A/BIC feb-03
8986-3 1 CHANNEL DETAILS FOR V-E-14 A/B/IC feb-03
8986-3-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14C feb-03
8986-1-05 1 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14A feb-03
8986-2-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14B feb-03
8986-3-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14C feb-03
8986-6 1 SHELL COVER FOR V-E-14 A/g/C feb-03
8986-7 1 TUBE LAYOUT FOR V-E-14 A/BIC feb-03






