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1. INGENIERIA, TECNOLOGIAS DE PROCESOS O DISENO DE LOS TRABAJOS

Adicionalmente a las Especificaciones Generales de los Trabajos - Rev. Julio 09, el
EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA la informacion o,
alternativamente, el CONTRATISTA ha obtenido la informacién y datos especificados
a continuacion:

1.1 Feed Characterization Study- May 2010

Documento de No. 2010GRPG-36 Talara Refinery Modernization Process- Flexicoking
Unit, entregado durante las reuniones técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julio de
2010.

1.2 Cuestionario Preliminar para el Disefio de Procesos- Julio 2010

Entregado durante ias reuniones Técnicas de KOM los dias 13 y 14 de Julio de 2010

1.3 Libros de Disefio Basico de Unidades Licenciadas

Segln lo descrito en el Adjunto 01.

1.4 EMRE Global Practices.
Segln lo descrito en el Adjunto 02 (Versién 2010).

2. EL SITIO

2.1 Condiciones subterraneas e hidrologicas en el Sitio

Los siguientes Estudios desarrollados por Terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, han sido realizados para identificar las condiciones del Sitio:

e V-0207023020-0001-A: Estudio Geotécnico

e V-0207023200-0001-A: Estudio Geotécnico Complementario

e V-0207023080-0001-A: Estudio Hidrografico

e V-0207023210-0001-A; Estudio de Caracterizacion de Fondos Marinos
e V-0207023150-0001-A: Estudio Caracterizacion de Suelos

* V-0207023120-0001-B: Estudio de Georadar Survey

e V-0207023050-0001-A: Estudio de Clima Marino y Oleaje

e V-0207023260-0001-C: Estudio Geotécnico Marino (Muelle MU2)

e V-0207023260-0002-A; Estudio Geotécnico Marino (Captacién - SWl y
Evacuacién - SWO).
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2.2 Aspectos ambientaies

El EMPLEADOR ha puesto a disposicion del CONTRATISTA el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto, aprobado por la Direccion General de Asuntos
Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas del Perd.
Aprobado con la Resolucién Directoral N° 087 ~ 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo
de 2011. El capitulo 4 del ElA esta referido a la Linea Base del Proyecto sobre los
temas ambientales.

2.3 Informacién de las instalaciones existentes
Segun lo descrito en el Adjunto 03.

En adicién, se han desarrollado estudios por terceros, bajo la administracion del
CONTRATISTA, que a continuacion se mencionan:

s V-0207023070-0001-A: Estudio de Maniobrabilidad de Buques

e V-0207023290-0001-A:; Estudio Integral de Trafico en Talara

o V-0207023310-0001-A: Microzonation Study

¢ 02070-GEN-HSE-STU-007: Estudio de Riesgos del Proyecto por Alran
« Tsunami Modelling Methodology

e V-0207023010-0001-A:; Estudio de Rutas - ALE

3. REGULACIONES INTERNAS RELEVANTES DEL EMPLEADOR

3.1 Politicas

POLITICAS Nota

a .. Politica de Seguridad y Salud en e! Trabajo | Entregada (M-40)
‘b | Politica Ambiental de PP Entregada (SIG)
c Politica de Calidad de PP Entregada (SIG)

“d | Politica integrada de Salud, Seguridady | Entregada 146-2008-PP
=] Proteccion Ambiental

3.2 Base Legal.

El listado mostrado a continuacion es de caracter referencial y no limitativo. El
CONTRATISTA deberd cumplir con los dispositivos legales vigentes que fueran
aplicables durante la ejecucién del Proyecto.
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BASE LEGAL
Reglamento de Seguridad y Salud en el

PAGINA4 de 5

_ DESCRIPCION
El RSST se basa en la estandar intemacional OHSAS 18001 |

Trabajo, DS No 009-2005-TR. Occupafional Health and Safety Assessment Series. Tiene
L como objetivo 1a prevencion de fiesgos laborales.
.- Modificacion del Reglamento de Seguridad | Modificatoria al Reglamento de Seguridad y Salud en el
b { y Salud en el Trabajo, DS No 007-2007-TR | Trabajo, DS No 009-2005-TR.
| del 06.04.07.
1 Aprueban Reglamento de Constitucion y Anexo al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
"G | Funcionamiento del Comité y Designacion { DS No 008-2005-TR.
" | de Funciones del Supervisor de Seguridad
~ | y Salud en el Trabajo y Otros Documenios
~_| Conexos - RM No 148-2007 -TR. |
., | Reglamento de Seguridad para las Tiene por objeto preservar la integridad y la salud de!
d Actividades de Hidrocarburos D.S No 043- | personal gue interviene en las actividades de hidrocarburos,
' 2007-EM asi como prevenir accidentes y enfermedades; profeger a
terceras personas de los eventuales riesgos provenientes de
las actividades de hidrocarburos; proteger las instalaciones,
equipos y otros bienes, con el fin de garantizar la normalidad
y continuidad de ias operaciones, las fuentes de trabajo, y
mejorar la productividad; y preservar el ambiente.
’ Resolucién de acuerdo de Directorio No Modifican arficulos e incluyen formatos de reporie de
* € 1 010-2007-APN IDIR. Nomma Nagional

sobre Seguridad y Salud Ocupacional
Portuaria y Lineamientos para la obtencion
de Certificados de Seguridad 2n una
Instalacion Portuaria. 16.03-2007

accidentes a la norma sobre seguridad poriuaria y
lincamientos para la obtencidn del certificado de seguridad
en instalaciones portuarias, aprobada medianfe Res. N® 010-
2007-APN/DIR y ampliada por Res. N° 006-2008-APN/DIR

Reglamento de Seguridad Industria!

1 aprobada por DS No 42-F del 22-05-64,

Estandares de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Procadimiento en Caso de Incidentes y Accidentes del
Trabajo.

Reglamento para ia Proteccion Ambiental

Derdguese el Decreto Supremo N° 046-93-EiM, asi como, el

en las Actividades de Hidrocarburos, BS D.S. N° 09-95-EM que modificaba el anterior, junto con las
No §1 5-2006-EM. disposiciones que se opangan a lo dispuesto en el presente
Decrato Supremo.
h' 1 Reglamento de Normas para la Refinacion | Normas que garantizan un pracedimiento adecuado, eficaz y

y Procesamiento de Hidrocarburos, DS No
051 -93-EM..

oportuno para la refinacion segura

Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos, DS No

1 052- 93-EM.

Normas que garantizan el almacenamiento seguro de
hidrocarburos.

Reglamento para el Transporie de
Hidrocarburos por Ductos, DS No 041-88-
EM v sus modificatorias.

Det diserio, construccion, operacion, mantenimiento y
seguridad industrial para el transporie de hidiocarburos por
duclos.

Reglamento de Seguridad para
Instalaciones y Transportes de Gas
Licuado de Petrdleo, DS No 027-94-£M.

Normas minimas de seguridad que se establecen en este
Reglamento. La seguridad efectiva se obtendra a través de
un cuidadoso disefio, construccion, manfenimiento y
operacion de las instalaciones y equipos, [abores que
deberan realizarse de acuerdo a practicas reconocidas de
ingenieria.

Aprueban Normas Técnicas del Seguro
Complementaric de Trabajo de Riesgo DS
No 003-98-SA del 14 de abril de 1988,

Comprende el ampara universal de los trabajadores, sean
empleados u obreros, que laboran en los Centros de Trabajo
de Entidades Empleadoras que desarrollan fas actividades
descritas en el Anexo 5 del referido Decreto Supremo N°
009-97-SA;

Relacion de Trabajo y Actividades

Reglamentacion de actividades para adolescentes.

Peligrosas 0 Nocivas para la Salud Fisica
o Moral de las y los Adolescentes, DS No
007-2005-MIMDES.
n Reglamento sobre Valores Limites Medidas necesarias para la proteccion de la salud los

Permisibles para Agenles Quimicos en el

frabajadores contra los riesgos de exposicion a sustancias
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w7} Ambiente de Trabajo, DS No 01 5-2005- quimicas en los ambientes de frabajo, acorde con lo previsto
1 SA. en el Titulo Prefiminar de la Ley N° 26842 — Ley General de

Salud y en el Convenio sobre el cancer profesional —
Convenio de la Organizacion Internacional det Trabajo N°
139, el mismo que fue ratificado por el Penl en noviembre de
1976 mediante Ley N° 21601, que dispone que se deberan
establecer ias medidas necesarias para proteger a los
trabajadores contra los riesgos de exposicion a sustancias y
agenies cancerigenos.

| Ley General de Indusfrias, Ley No 23407. Promocion de la pequena y mediana industria en el Perl.

| Ley General del Ambiente Ley No 28611. Pdlitica nacional del ambiente y gestidn ambiental.

‘3.3 Normmas y Procedimientos de EMPLEADOR

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL EMPLEADOR

| Manual de Seguridad de PETROLEOS DEL PERU S.A.

Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental para Coniratistas -M 040 (ver Nota)

{ Reglamento Intermno de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU S.A. Operaciones Talara.

Manual de Procedimientos para la Elaboracion de Permisos de Trabajo.

‘| Planes de Confingencias de PETROLEOS DEL PERU S.A.

‘] Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001

-1 Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 - Certificado de PETROPERU.

T @i~ |oja o o |v

| Sistema de Gestion de Calidad 1SO 9001,

Por ultimo indicar que, de acuerdo con el articulo 6.7.3, los reglamentos del Sitio
establecidos en este Anexe 12 [Informacién Proporcionada por el EMPLEADOR] han
sido desarrollados mas ampliamente por parte del EMPLEADOR y el CONTRATISTA
en el procedimiento PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE
ACCESOS, el cual establece las normas que deberan seguirse en la ejecucion de los
Trabajos en el Sitio, tomando en cuenta las actividades que se lieven a cabo en las
zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas por los Trabajos.




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA

B "L ANEXO 12 - Adjunto 01
PETROPEAU
CONTRATO N°

PAGINA 1 de 2

EPC

Libros de Disefio Basico de Unidades Licenciadas

Adjunto 01:

13.3 MBSD

Process Book

28Sep 2010

Axens HTN HDS Naphtas Unit
Axens HTN HDS Naphtas Unit 13.3 MBSD Operating 28Ago2010
Insiruciions
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Process Book 285ep2010
Reformer Unit
Axens RCA Naphta Catalitic 9.5 MBSD Operating 28Ago2010
Reformer Unit Insiruciions
Axens HTF HDS FCC Gascline 9.5 MBSD Process Bookand 15Nov2010
Unit Operating
Instructions
Axens TGL LPG Treatment Unit 8.0 MBSD Procass Book and 3089p2010
Operating
instructions
82MBSD Revi 31May2012
Haidor PHP Hydrogen 30MMSCFD  Process Bookand 16Feb2011
Topsce Production and Operating
Purification Unit insiructions
Haldor HTD Gasoil Hydroteating 41MBSD Process Bookand 11Ene2011
and Cetane Operating
Topsoe improvement Unit instructions
Haldor WSA Sulphuric Acid 98% 450 t/d Process Bookand 27Ene2011
\ Topsoe wt Unit Operating
) Instructions
560¢/d Revt 080ci2012
EMRE FCK Flexicoking Unit 226 MBSD Process Book 18Feb2011
EMRE FCK Flexicoking Unit 226 MBSD Operating 06May2011
Insituctions
uop FCC FCC Unit 25 MBSD Process Book 06Ene2012
{Revamping)
Operating 27Ago2012
Instructions
Debutanizer 13Ago2012
Fractionator 21Nov2012
Nota:
En el Paquete de Ingenieria Basica de UOP se especificaba [a reutilizacion de algunos
equipos existentes.

Durante la ingenieria FEED se acordd que en fa nueva unidad de FCC se instalaran
equipos nuevos cuyas hojas de datos son las mismas que aparecen en el BEDP de UOP.
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Se prevé que antes de completarse la ingenieria de detalle se recibira de UOP un BEDP
revisado cuyas repercusiongs seran evaluadas por las Paries.
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PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA A
PAGINA 1de 25

ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES

CONTRATO N° EPC

RT-11-A-C-1477 1 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO UDV

RT-11-D-002B-C3 No disponible [DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE DESALADD No disponible
H1-11-F-D04B-C3 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO HORNO HS 101 No disponible
R7-11-L-C-1485 No disponible [DIAGRAMA DE FEUJO SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDC A BOMBAS DE MEZCLA, No disponible
RT-11-L-C-14EB No disponible DIAGRAMA, GE FLUJO ZONA DE MEZCLA DE CRUDOS No disponible
RT-1%-L-C-14B7 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE OESALADD No disponible
RT-11-L-C-14E8 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO AREA SISTEMA DE DESALADO-1 Mo disponible
RT-11.L-C-14B9 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJC AREA SITEMA DE DESALADO-2 No disporible
AT-11-1L-C-1470 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALADO No disporibla
RT-11-L-C-1471 No disporibla | IAGRAMA DE FLUJO HORNC ATMOSFERICO HS-101 No gisponiple
RT-31-L.C-1472 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO TORRE DE BESTILACION ATMOSFERICA Mo disponible
RT-11-L-C-1473 No disporibla |[MAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA ATEMPERADA No disponible
RT-11-L-C-1474 Mo disponible JDIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE RECUPERACION DE GALCGR DE UDV ANTES DEL HORND DE VACIO No disponible
RT-11-L-C-1478 No disponible § DVAGRAMA DE FLUJO UDP No disponible
RT-13-L-0-1445 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO UNIDAD MEROX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA-FCT No disponible
RT-13-1-C-1455 No dispanible |DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS No disponible
RT-13-L-C-1481 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO SECCION FRACCIONAMIENTG FCC No disponible
RT-14-L-C-1479 No disponible JDIAGRAMA DE FLUJO URG SECCION ABSORCION No disponikle
RT-14-1-C-1430 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO URG SECCION FRACCIONAMIENTO No disponible
RT-15-1-C-1448 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO-Kerasene No disponible
RT-15-1-C-1448 No dispomble | DIAGRAMA DE FLUJO TURBO A-1 No disponible
RT-13-L-C-1450 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO Solvents N° 3 No disponible
RT-15-1-C-1454 No disponible DIAGRAMA DE FLUJO -Nafta Liviana No disponible
RT-20-L.-C- 1446 Mo disponible | DIAGRAMA DE FLUJO - AGUA DESMINERALIZADA No disponible
RT-28-L-C-1504 1 No disponible { DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE BLOW DOWN No disponible
RT-30-A-B-2030 No disponible {DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 6 No disponible
RT-30-A-C-1422 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO CASA DE BOMBAS 7 No disponible
RT-30.A.C~-1423 No fispornible ] DIAGRAMA DE FLUJO PLATAFORMA DE DESPACHO MPA No disponible
RT-30-A-C-1425 No disponible iDIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE ENVASADQO DE SOLVENTE 3 No dispomible
RT-30-L-B-2052 No disponible [DIAGRAMA DE FLUXD CASA DE BOMBAS 8 No disponible
RT-30-L-8-2066 No disponible IDIAGRAMA DE FLUJD CASA DE BOMBAS 5 Na disponible
RT-30-L-C-3444 No disponible JDIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 No disponible
RT-30-L-C-1447 1 No disponibie |DIAGRAMA DE FLUJD CARGA Y DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARING Nao disponible
RT-30-L-C-1462 No disponible | DIAGRAMA DE FLUJO TRANSF, CASA DE BOMBAS 5 - CASA DE BOMBAS 8 A PLANTA DE VENTAS No disponible
RT-30-L-C-1501 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE Mo disponible
RT-30-L-C-1502 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponible
RT-30-L-C-1503 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJO GLP AREA MUELLE No disponible
RT-30-L-C-1505 No dispanible |DIAGRAMA DE FEUJO SISTEMA DE RESIDUALES AREA MUELLE No disponible
RT-30-L-C-1506 No disponibla |[DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA SLOP AREA DE TANQUES Na disponible
RT-30-L-C-1387 Mo disponible |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA SLOP AREA MUELLE Na disponible
RT-33-A-001B-C4 No disporibla |DIAGRAMA DE FLUJO SISTEMA MEZCLA Na disponible
RT-37-A-C-1439 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJD SISTEMA DE ACIDO SULFURICO Na disponible
RY-69-L-C-1509 No dispornibie |[DIAGRAMA DE FLUJO RECUPERACICN DE NAPA FREATICA Na disponible
RT-88-A-C-1442 No disponible |DIAGRAMA DE FLUJQ SISTEMA DE REPAR. ALMACEN. Y DESPACHD DE ACIDD NAFTENICO Na disponible
RT-30-L-B-2165 Na disponible | DIAGRAMA DE FLUJD SISTEMA DE RESIDUAL AREA TANQUES {LAMINA S PLANOS) Mo disponible

TR Srn N e e PR,
| 791.00-A004-X No disponibie {P&ID SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE ) No disponibla
N 7191.00-A005-X Nao disponible {P&ID BLOW DOWN No disponibla
BR470-G-24 Na disponible {P&ID UDV- TCC Mo disponibie
38472-G-28 Na disponibla | PRID FCC-FRACCIONAMEINTO Na disponible
38476-G-26 No dispanible | P&ID URG ABRSORCION Na disponible
B8477-G-27 No disponibla |P8ID URG FRACCIONAMIENTO Na disponible
BB478-X Ne disporible [P3ID UNIDAD MERCX PARA EL TRATAMIENTO DE NAFTA FCC Nao disponible
B5959-X Nodigponible |P&ID PLANTA TRATAMIENT QS DE AGUAS CONTAMINADAS Na disponible
T19100-A008-X Na dispornibla {P&ID UDP Na disponible
RE-G-14 No disponible {P&ID COMPRESOR DE GAS G-C2 No disponible
R7-11-E-011-B No disponible |PID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR ANTES DE DESALADG No disponible
RT-11-E-D12-B1de 2 No dispanible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 No disponible
RT-11-E-012-B 1 da 2 No disponible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2007 No disponible
RT-11-E-012-B 2 de 2 | No disponible |PRID AREA SISTEMA DE DESALADO 2003 No disponible
RT-11-E-012-B2de2 [ Nodispenible |P&ID AREA SISTEMA DE DESALADO 2007 Na disponible
RT-11-E-014-B | No disponible |P&ID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALARO Mo disponible
RT-11-E-015-B 1 de2 [ No disponible |P&ID HORND ATMOSFERICO HS-10% -1 No disponible
RT-11-E-015-B 2 de 2 No disponinle |P&ID HORND ATMOSFERICO HS-10%- 2 Na disponible
RT-11-E-016-B ) No disponible {PAID DECOKING HORNO EN DOBLE SENTIDO Mo disponible
Ri-11-E-026-B No disponible |PAID TORRE DE DESTILACION ATMOSFERICA No disponible
RT-11-E-028-B No disponible P&ID SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR UDY ANTES DE RORND DE VACID No disponible
R1-11-E-028-B No disponible P&ID SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON AGUA ATEMPERADA No disponible
RT-20-L-B-2065 No disponible {PRID SISTEMA DE AGUA DESMINERALIZADA Ne disponible
aND . RT-30-A-B-2021 Nb disponible [P&ID TASA DE BOMBAS 6 No disponible
@“’ <, RT-30-A-G-1421 No disponible jP&ID TASA DE BOMBAS 7 Ne disponible
%‘ QRT—BD—L—B—?DGZ No disponible |PEID PLATAFORMA DE DESPACHO MPA No tﬁspon‘lbie
HCH ZRT-30-L-B-2046 No dispornible |PAID SISTEMA DE SOLVENTE 1-3 No disponible
s 2862 RT-30-1-B-2051 No disponible |PAID CASA DE BOMBAS 8 No disponible
- o ART-30-L-B-2067 No disponibie |FAID CASA DE BOMBAS 5 No disponible
%opgaﬁ? ” RT-30-1-B-2068 No disponible [PEID CTARGA ¥ DESCARGA DEL TERMINAL SUBMARINO No disponible
o RT-30-1-B-2147 Nao disponible |P&ID TRANSF. CASA DE BOMBAS 5-CASA DE BOMBAS & A PLANTA DE VENTAS No disponible
RT-30-L-B-2161 No disponible [P&ID SISTEMA DE RESIDUALES AREA TANQUES No disponibla
RT-30-L-B-2162 No disponible |PAID SISTEMA BE RESIDUALES AREA MUELLE No disponible

RT-30-L-B-2183 No disponible | P&ID SISTEMA DE GLP AREA TANQUES No disponibla
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RT-30-L-B-2154 No dlsponlble P8I0 SISTEMA CE GLP AREA MUELLE DE CARGA LIQUIDA Ne disponible
RT-30-L-C-1424 Mo disponible }PAID SISTEMA DE ENVASADO DE SOLVENTE 3 No dispanible
RT-33-A-002-B No disponible |P&ID SISTEMA DE SUMINISTRO DE CRUDO A BOMBAS DE MEZCLA Na disponible
HT-33-A-003-B No disponible jP&ID ZONA DE MEZCLA DE CRUDCS Na disponible
RT-37-L-C-1440 No disponible {P&ID SISTEMA DE ACIDO SULFURICO No disponible
RT-49-A-A-554 No disponible JP8ID PLANTA DE TRATAMIENTO Turbo A-1 No disponible
RT-48-A-A-555 No disponible {P&tD PLANTA DE TRATAMIENTO DE Kerosene No disponible
RT-55-L-B-2045 No disponible JP&ID PLANTA VENTAS AEROPUERTO No disponible
RT-55-L-B-2072 No disponible JP&ID PLANTA VENTAS TALARA No disponible
RT-69-L-B-2167 No disponible JPEIC SLOP AREA DE TANQUES No disponible
RT-69-L-B-2168 No disponible §£31C SISTEMA SLOP AREA DEL MUELLE No disponible
RT-B9-L-B-2184 No disponibla |P&ID RECUPERACION DE NAPA FREATICA No disponible
RT-88-A-C-1421 Neo dispenible {PEID SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDG NAFTENICC No disponible
100-L P-00% No disponible {UNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPO:LINEA DE GASOLINA LIVIANA DE T-101 A B-101 No disponible
100-LP-002 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIFO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA DEE D-101 A_P-102 A/B DE UDP No dispanible
+100-LP-003 Ne disponible JUNIDAD: DESTILACION FRIMARIA EQUIFO:LINEA DE REFLUJO DE GASCLINA DE BOMBAS 102 A/B A T-101 No disponible
400-LP-004 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 3™, 2™, DEL DRUM D-101 AL P-111Y LINEA DE 20™ DE UDP No disponible
100-LP-005 No disponible |[UNIDAD: DESTILACIDN PRIMARIA EQUIPO:LINEA DIE GASOLINA DE T-101 A T-102A No disponible
$00-LP-0D6 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE REFLUJO DE GASOLINA PESADA T-102-A T-101 No disponible
100-LP-008 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINER DE KEROSENE DE TORRE T-101 A STRIPPER T-i02B No disponible
400-LP-00% No disponible [UNIDAD: DESTHLACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE REFLUJO DE KEROSENE DE TORRE T-101 A STRIPPER T-1028 No disponible
00-LP-010 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE KEROSENE DEL 7-102-B A BOMBAS P-105 A/B No disponible
100-1.P-014 No disponibte |[UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE DIESEL LIVIANO DE TGRRE AL STRIPPER T-102C No disponible
300-LP-012 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE REFLUJD DE DIESEL LIVIANO DE T-102C A T-101 No dispanible
100-LP-013 No disponibte {UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQ;LINEA DIESEL LIVIANO DEE T-102-C A P-107 No disponible
J00-LP-017 No disponible [UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE CRULQ REDUCIDO DE T-101 A BOMBAS P-109 A/B No dispanible
A00LP-018 No disponibia ggﬁggsgﬁiﬁ;ﬂﬁgl?gfglﬁrmm EQUIPO:LINEA DE 10™ Y 8" DE REFLUJO INTERMEDIO DE LA TORRE T-101A No dispanibla
100-LP-D18 No disponible |UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA REFLUJC INTERMEDIO DEL E-105 A 7-301 No disponible

. . UNIDAD: DESTAACION PRIMARIA EQUIPQ;LINEA DE 10* DE REFLUJO DE FONDOS DE LA TORRE T-101 A BOMBAS P- _
100-LP-020 No disponible No disponitle

1048 ¥ P-106 C/B

400-LP-023 No disponibla {UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIFO:LINEA DE REFLUJO DE FONDOS DEL E-109 A LA TORRE T-101 No disponible
100-LP-024 No disponible {UNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 8™ DE CRUDO DE P-101 ABAE-106 YE-104 A@ D No dispanible
A00-LP-025 No disponibla {UNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO:LINEADE 8™ E-115 A/BY E-110ALE-108 DY C No dispanible
1D0-LP-026 No disponibte JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPCLLINEA DEL E-115A AL E-108 A/B No disponible
DC-LP-027 No disponibla UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:PRECALENTAMIENTO DE CRUDO. LINEAS DE E-108A A No disponible
4100-LP-028 No disponible { UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DEL E-108CALE-114 E.DY A No disponible
400-LP-031 No dispanible {UNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPQLLINEA DE GASOLINA LIVIANA LAS BOMBAS P-102 A.B AL TANQUE No disponible
100-LP-032 No disponible {UNIDAD: ALAMBIQUE TUBULAR EQUIPOILINEA DE GASOLINA PESADA AL P-103 AL TANQIUE No disponible
100-LP-033 No disponible §UNIDAD: DESTILAGION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE KEROSENE DE LAS BOMBAS P-105 A,B AL AREA DE TANQUES Na disponible
100-LP-038 No disponibla JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 4™,6™ DE DIESEL DE P-108A, E-110 Y E-112 No disponible
100-LP-030 No disponible :l[r;ggAD DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 8" DE REFLUJO INTERMEDIO DE P-106B, P-104A, E-108A @& E- No disponiibie
100-LP-040 No disponible {UNIDAD: DESTLACION PRIMARIA EQUIPQ:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL E-114A AL E-114B No disponidle
10C-LP-D41 No disponible { UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPQLINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL E-1146 Al E-114C Mo disponible
100-LP-042 No disponibla JUNIDAD: DESTALACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDD RERUGIDO DE E-114C AL E-114D Nao disponible
3 100-LP-043 No disponible {UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDD REDUCIDO DEL E-114D AL E-114C Na disponible
’ 10G-LP-044 No disponibla JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUHPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REPUCIDO DEL E-114E AL E-115A No disponinle
10C-LP-045 No disponible JUNIDADR: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 4™,6™ DE DIESEL DE BOMBAS P-103 Y P-107 AL E-110Y E<111A No disponible
100-LP-D4G No disponibla zj:J;:AD. DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 8™ DE CRUDD REDUCIDO DEL INTERCAMSBIADOR E-115A AL E- Na disporible
100-LP-047 No disponible JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ DE CRUDO REDUCIDO DEL E-1168 AL X101 No disponible
100-LP-048 No disponible §UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 68™,8™ DE DESCARGA DE BOMBAS P-104B Y P-106 A/B No disponible
100-LP-049 No disponible §UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ CRUDO DEL E-110 AL E-108D No disponible

. _ . JUNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQUIPO:LINEA DE 6™ Y 8™ DE ENTRADA Y SALIDA DE VAPOR 600PS! DE LA . .
“100-LP-051 No disponibie TUREINA P-109 BT No disponible
100-LP-052 No disponibla };?E:gAE\EISAT [;Lé\:éghlle;Rng\d:Em EQUIPOLINEA DE REFLUJO INTERMEDIO DE BOMBAS P-104 AJB A No disponible
100-LP-053 No disporibla JUNIDAD: DESTRLACION PRIMARIA EQUIPO;LINEA DE SUCCIOR DE BOMBAS P-105 B Y P-108 No disponible
100-LP-054 No disponible {UNIDAD: DESTILACION PRIMARIA EQLAPQ;LINEA DE 6" DE DESCARGA DE FONDOE DE P-109A, P-308B Y P-108C No disponible
RT-49-A-B-1999 No disponible JP&1 PLANTA N2 SISTEMA DE NAFTA LIVIANA {SOLVENTE 1} Mo disponible
RT-49-A-B-2000 o disporible |PAD RECIPIENTE D - 403 TRATAMEINTO DE SOLVENTE N#3 No disponible
RT-49-A-B-2001 No disponible ]P& PLANTA N# 1 SISTEMA DE NAFl‘A PESADA Y BLOW DOWN No disponible
RT-11-1-B-2083 No dispenible ISDMETRICO GENERAL UDP No disponible
RT-11-L-B-2081 No dispenible |ISOMETRICO 1 de 1 UDP No disponible
RT-11-L-B-20562 o dispenible ISOMETRICO 2 de 2 UDP No disponible
"\F.N D £, RT-1i-L-A-573 No disponible [ISOMETRICO 2 UDP No disponible
' RT-11-L-A-574 No disponible [ISOMETRICO 3 UDP No disponible
T-11-L-A-575 No disponible ISOMETRICO 4 UDP No disponible
2 RT-11-L-A-577 No disponible [ISOMETRIGO 6 UDP No disponible
o hF;!"—ﬁ-L—A 576 No disponible [ISOMETRICO 5 UDP No disponible
opqﬁ%-ﬂ-L—B-ZOBel No dispeniole [ISOMETRIGO UDV | PLANG GENERAL No disponible
’ RT-11-L-A-571 No dispenible [ISOMETRIGO UDV | CONDENSADORES No disponible
RT-11.1L-B-2053 No disponible [ISOMETRICO UDV | TORRE v-V1 No disponible
RT-11-L-B-2054 No disponible |ISOMETRIGO UDV | EYECTORES No disponible
RT-11-1-B-2058 No disponibie {ISOMETRICO UDV | PLAND 4 DE 3 No disponible
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RT-14-L-B-2058 No disponible JISOMETRICO UDV | PLAND 2 DE 3
RT-1%-L-B-2058 No disponible ] ISOMETRICO UDV | PLANO 3 DE 3 No disponible
RT-41-L-B-2059 No dispenible {ISOMETR:CC UDV | BOMBAS No disponible
RT-13-L-B-2%32 No dispenible {ISOMETRICO PLANTA BE TRATAMIENTC AGUAS CONTAM. EQUIPO WE-2 Mo disponible
RT-11-L-B-2135 No dispenible {ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM. EQUIPC W-v2 No disponible
RT-14-L-B-2138 No disponible {ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS CONTAM, EQUIPO W-H1 No disponible
RT-14-L-A-582 Ne disponible }ISOMETRICO URG GV-11 GV-12 GV-13 Na disponible
RT-14-L-B-2169 Ne disponible |ISOMETRICO URG GV-10, BV-15 Na disponible
RT-14-L-B-2170 Neo disponible [ISOMETRICO URG G-E10 A-B-C-D Na disponible
RT-14-L-B-2171 No disponible {[ISOMETRICO URG G-E13 A-B G-E8, G-E% Na disponible
RT-14-L-B-2172 Ne disponible {ISOMETRICO URG G-V9, G-E11 AB Na disponible
RT-14-L-B-2173 No disponible ISOMETRICQ URG PARTE 1 No dispontble
RY-14-L-B-2174 Na disponible JISOMETRICCO URE PARTE 2 o disponible
RT-14-L-B-2175 No dispenible [ISOMETRICO URG G-V14, G-E19 Mo disponlble
RT-14-L-8-2176 No dispanible {ISOMETRICO URG G-E5, G-EB, G-E7A-B, GE12 o disponible
RT-14-L-8-2181 No disponible [ISOMETRICO URG G-E4, G-V6 0 disporibla
RT-14-L-B-2182 Na disponible ISOMETRICO URG G-E3A-B, G-VE, G-V8 No disponibla
R1-17-L-B-2069 N disponible {ISOMETRICO MEROX No disponible
RT-20-L-B-1544 No disponible {ISOMETRICO AREA SS11-SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO No disponible
RT-30-L-A-581 No disponible ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 No disponibie
RT-30-L-A -589 No disponibla {ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 6 No disponible
RT-30-1L-B-2047 No disponible {ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 7-1 No disponible
RT-230-L-B-2048 No disponible ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 8 No disponible
RT-3)-L-B-2050 Nao disponible ISOMETRICO GASOMETROS No disponible
RT-30-L-B-2148 Na disponible {ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 SIST. DE DESPACHO A PV No disponible
RT-30-L-B-2147 Neo disponible: ISOMETRICO CASA DE BOMBAS 5 TRAMO 3 No disponibie
RT-48-L-A-584 Na disponible ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 1 No disponible
RT-49-L-A-585 No disponible [ISOMETRICO RACK TUBERIAS DE EQUIPOS DRUM No disponible
RT-48-L-A-586 Nao disponible [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 2 o disponible
RT-48-L-A-587 No disponible [iSDMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO PARTE 1-B No disponible
RT-49-L-B-2177 No disponible [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO FILTROS DE SAL No disponible
RT-49-L-B-2178 No disponibla [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DETALLE TANQUE 558 No disponible
RT-43.L-B-2179 Na disponible JSOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO DETALLE D-401 No disponible
R1-49-1-B-2180 Na disponibfe [ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO MANIFOLD ENTRADA Y SALIDA No disponible
RT-49-1-C-1508 Na disponible [ ISOMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO BOMBAS P-341 A-B No disponibla
7191.02-c101-8 No disponible |Pianos de Internos de la Unidad de Destilacién af Vacio No dispenible
7191.02-102-B Nao disponible |Planas de internos de la Unidad de Destilacién al Vacfo No disponible
7191.02-c103-8 No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacién af Vacio No dispenibls
7191.62-c104-8 No disponible |Planos de internos de la Unidad de Destilacién at Vacio No disponible
7191.02-c106-B No disponible |Planos de Internos de la Unidad de Destilacion al Vacio No dispanible
7191.02-c108-B No disponible JPlanos da Intermos de la Unidad de Destilacién al Vacio No dispanible
7191.02-c109-8 No disponible [Planos da Intemes de la Unidad de Destilacién al Vacic No dispanible
7491.02-c110-B No disponible JPlanos de Internas de la Unidad da Dastilacién al Vacio No dispanible
7191.02-c111-8 o disponible |Planos de Intemos tle la Unidad de Destilacién al Vaclo No disponible
Y 7391.02-¢113-8 No disponible |Planos de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vaclo No disponible
! 7191.02-¢115-8 Mo disponible JPlanos de Intemes de la Unidad de Destilacién al Vaclo Ne disponible
VT-31601 No disponible [Flanos de Internos de la Unidzad de Dastilacién al Vacio No disponible
VT-31603 Mo disponible JPlanos de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible
VT-31604 No disponible [Planos de Intemes de la Unidad de Destilacién al Vacio Na disponible
VT-33701 No disponible [Planos de Internas de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible
VT-31702 No disponible [Planos de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vacie No disponible
VT-104101 No disponible fPlanos de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vacie No disponibla
VT-20101 Mo disponible [Planos de Intemos de la Unidad de Destilacién al Vacio No disponible
No disponible Balances Complejo FCC No disponibia
No disponible No disponible |Unidad FCC - Balance de materia y energla— | No disponibla
Mo disponible No disponible [Unidad FCC-URG - Balance de maleria y energia - || Mo disponible
No disponible No disponible |Unidag FCC-URG - Balance de materia y enargia — Il . No disponible
No disponible No disponible |Unidad Vacio - Balanca de materia y anergla — IV No disporible
No disponible No disporible Casas de Bombas No disponible
No disponible No disponible Isométricos No disponible
RT-30-L-A -56% No disgonible fisom. casa de bombas G No disponible
RT-30-L-A-581 No disponible {isom. casa de hombas 5 No disponible
RT-30-1-B-2047 No disponible {isom. casa de bombas 7-1 Mo disponible
RT-30-L-B-2048 No disponible {isom. casa de bombas 8 No disponible
No disponible No disponible Data Sheets No disponible
No disponible No disponibie {P-291C No disponible
< No disponible Mo disponible {P-432 No disponible
'+ No disponible No disponible jP-488 Na dispanible
No disponible No disponible $P-489 No disponible
- / Nb disponile No disponible [P-490 Mo disponible
%’;?o Y. _Np disponible No disponible }P-491 No disponible
PE No gisponinla No disponible |P-516 A-B o disponidle
No dispanible No disponible [P-524 o disponible
No disponible No disponible [P-525 o disponible
No disponible No disponible [P-526 No disponible
No disponible No disponitle | Caracterizacion Crudo Reducido Iquitos y Carga a FCC No disponible




PROYECTO MODERNIZACION REFINERIA TALARA
PAGINA 4 de 25

ANEXO 12 -Adjunto 03: INFORMACION INSTALACIONES EXISTENTES
CONTRATO N°EPC

L=

No disponible No disporitile ' No disponible
No disponible No disporible Curvas de Bombas - Pruebas de Inspeccién Na disponible
No disponible No disponible JV-P1AY B ) No disponibla
No disponible No disponible {V-P3AY B No disponible
No disponible No disponitle [V-P4AY B Na disponibig
No disponible No disponibla [V-PSAY B No disponibie
No disponible No disponible |[V-PEAY 8 Nao disponible
No disponibla No dispanible |V-P8 Na disponible
No disponibla No dispanible |V-P2 No disponible
No disponibla do dispanible [V-P10 Ay B No disponible
No disponible No disponible |V-P1% No disponible
No disponible No disponibte Diagramas Productos Quimicos No disponitle
No disporible Mo disporivle § Diagramas Esquematicos de Productes Quimicos No dispanitle
No disporiible No disporible Diagramas SST1 No disponible
No disponible No disponible jBalance agua-vapor-candansada Mo disponible
No disponible No disponible {Sistema agua de mar No disponible
Na disponible No disponible Equipos de Proceso Mo disponible
No disponible Na disponible - F-Ps No disponible
No dispanible No disponible | F-P 1 A-B,3 A-B, 4 A-B, 5 A-B, B A-B, 7 AB, 8, 9A-B, 10 AB, 11A-B, 12A-B, 13 A-B. No disponible
No disponivle No dispanible - (G-Es (Intercambiadores) No disponibla
N disponible No dispenible |G-E 1 al 15 - No disponible
Mo dispenidle No dispanible - G-Ps & G-Cs (Bombas y Compresores) No disponibta
No dispenible No disponible |G-P 1 A-B,2,3A-B, 4, 5A-B, 6 AB,7AB, B, 9, 10 A-B, 11 No disponibie
No disgon‘lble No disponible |G-P 1 Ay B Test Dala No disponible
No dispenible No disponible {G-P 1 A-B, 2, 3A8,4,5AB No disponibla
Ne disponible Mo disponible |G-P 1al11 & G-C1y2 No disponible
Na disponible No disponidle {G-P 7 Ay B Test Data No disponible
No disponible No disponible G-Vs (Vessels) No disponible
No disponible No disponible | B-V 13l 14 No disponibie
No disponible Mo disporible V-Ps No disponible
No disponible No disponible [V-P 1 A-B, 2A, 2B, 3A-B, 4 AB, 5A-B. 6A-B, 8.9 Y10 AB No disponible
No disponible No disponible jNota V-P7 Ho disponible
No disporiible No disponible W-Ps No disponibla
No disponible No disponible |W-P1 A-B No disponible
No disponible No disponible JW-P2 AB No disponible
No disponible No disponible |W-P3 No disponible
No disponible No disponible Hormo de Vacio No dispanible
No disponible No disponible |Bases -Proyecto-an la ZC VHA No disponible
No disponible No disponible |Data Sheet Horno VH-1 No disponible
No disponibla No disponible |Plano General V-H1 (Horna de Vacio) No disponibie
No disporible No disponible Intercambiadores V-Es, F-Es, G-Es y W-Es o disponible
No disponibla No digponible |Data Sheels V-Es, F-Es, G-Es y W-Es [Constructor) No disponible
| No disponible No disponible ME-P1AB & ME-P2 No disponible
' No disponible No disponible |informe Bombas Quimicos (ME-F2) No disponible
No disponible Na disponible Dzta Shest ME-P1 A.B No disponible
No disponible No disponible Tanques MPA Mo disponible
No disponible No disponible iListado de Tangues Oficial - MPA (Osinerg) No disponibie
Mo disponible No disponible {Datos Tangues 603 y 604 No dispanible
Na dispanible No disponible [ TK- 501 (Hoja de Dalos} No disponhible
Na disponible No disponible {TK- 502 (Hoja de Datos} No disponible
No disponible No disporible § TK- 603 (Hoja de Datos} No disponible
No disponible No disporible | TK- 604 {Hoja de Datos) No disponible
No disponible No disponible Tratamiento de Aguas Acidas Na dispanible
Ne disponible No disponible |Efluente SWS (Datos Antiguos) No disponible
Nodisponible No disponible jInstrumentacién Planta SWS No disponibie
Ne disponible No disponible JOperacién Planta SWS No disponible
No disponible No disponible | Tralamiento de Aguas Acidas {1) Nao gisponible
Mo disponible No disponible | Tratamiento de Aguas Acidas (2) No disponible
No disponible No disponible | Tratemignto da Aguas Acidas (3) No disponible
No disponible No disporiole PEIDs No disponible
No disponible No disponible [B8959-X [P3] planta de tratamieritos de aaguas contaminadas) Nao disponible
Na disporiible No disporible Manuales No disponible
™. Nodisponible No disponible (Manual URG No disponible
v ___Nodisponible No gisponible {Marual Planta de Tralamientos y PAIDs No disponible
£} No disporible No disponitile Informacién de Refineria (MP A, COGE, Procesos) No disporible
/ No disponibla No disponible |Carga - DEsCagas Bugques Tangqua No disponible
>/ No tigponible No disponible JFormulacibn Basoiinas Ene - Ago 2010 No disponible
No disponible No disponible |Regimenes de Cargas - Descarga a Bugues Tangue No disponible
No disponible No disponible |Regisiro de Transporie Marifimo de Protducios Refinados No disponitie
No dispanible No disponible [Ventas - Plantas de Venlas Talaray Frura No disponible
No disponible No disponible |Movimiento da Crudos y Agua No dispenible
No disponible No disponible {Resumen de Inventario de Produclos No disponible
No dispenible No disporible {Prograrma ge Entregas y Reliros - Bugues {03 de Nov) Na dispenible
No disponible No disporible jReporte diafio {5:00 Hrs del 05 Nov) ) No disponible
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No disponible |Programa semanal de produccién {05 -- 12 Nov} No disponible

DOCUMENTQS FISICOS TQ 069
Ne disporitble Mo disponible |Hoja de Datos de P-446 {Flsica). No disponible
RT-30-L-B-1811 No dispenible TPiano: INTERCONEXION DE TANQUES 295,296 Y 376 SERVICIO DIESEL / RT-30-1-B-16l [Fisica). No disponible
Nao disponible No dispeninie {Planc: INTERCONEXION DE LINEAS DE TQ 376 Y 256 DE KEROSENE A DIESEL 2 (Fisico) Neo disponible
No disponiote No disponible Plano: Adecuacif'an del TQ NL 523 PARA USO DUAL, GASOLINA/DIESEL 2 INTERCONEXION DE LINEAS TQNL. 522 A TQ No disponible

NL. 523 2i2 (Flsico).

RY-30-L-A-407 No disponible |Plano: INTERCONEXION DE LINEAS TQ. NL 522 ATQ. NL 523 / RT-30-1.-A-407 {Fisica). No disponible
RT-30-L-A-604 No disponible jPlana: INCREMENTO DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL PLANTAY SECCIONES TQS. 522-523 / RT-30-L-A-504 (Fisico). Na disponitle
RT-29-L-A-206 No disponible |Plano: TANQUE N° 545 MODIFICACION DE CONEXIONES / RT-28-L-A-206 (Fisico). No disponible
RT-30-L-A252 No disponible |Plano: PATIO DE TANQUES SISTEMA DE DIESEL /KEROSENE/TURBO A3 / RT-30-L-A-252 (Fisico). No disponibls
No disponible o disponible JHoia de Datos, inspeccidn y Curva de P-432 (Fisico). No disponible
RT-20-L-B-1146 No disponible [TANQUE NL 467-8ISTEMA DE INYECCION DE ESPUMA CONTRAINCENDIO SEP/OCT 2031
RT-49-A-A-555 No disponible |PID PLANTA DE TRATAMIENTO DE KEROSENE SEP/OCT 2019
RT-49-A-B-1959 No disponible |PID PLANTA N° 2 SISTEMA DE NAPTA LIVIANA SEP/QCT 2071
RT-29-A-B-2001 No disponibls |PID SISTEMA DE NAFTA PESADA Y BLOW DOW SEP/CCT 2011
RT-45-A-B-2000 No disponible {PID RECIPIENTE D-403 TRATAMIENTO DE SOLVENTE N°3 SEP/GCT 2011
i RT-30-L-B-146% Mo disponible { CONEXION LINEA N° 1 PETROLEROS INDUSTRIALES SEPIGCT 2011
’ RT-30-L-B-1607 Ne disponible {SISTEMA DE CALENTAMIENTO -TQ.NL 42 SEP/OCT 201
RT-30-L-B-1271 No disponible {TQ.N® 42 DISPOSICION BOQUILLAS Y ACCESORIOS SEPIOCT 2011
RT-30-L-A-463 No disponible {SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESIDUAL PRIMARIO Y GALOSLEC PESADO SER/OCT 2011
RF-30-L-A-42% No disponibje {TK N° 42 INTERCONEXION DE LINEAS SEP/OCT 2011
EC)-RFT-032-00 No disponible JLISTADO DE PLANOS SEF/OCT 2011
ECI-RFT-032.GN-002 | No disponibla JPLANO DE LOCALIZACION LEPICCT 2011
EGLRFT-032.150-003 | No disponible [VISTA ISOMETRICA OE RUTA UBING PARA TOMA DE MUESTRAS DE TANGUES OWS SEPIOCT 2011
EC)-RET-D32-MEC-014 | Mo disponible [DETALLE DE VALVULA ELECTRONEUMATICA DE4", 10" Y 12 g SEPIOCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-013 | No disponible [DETALLE TINGLADD Y TANQUE PULMON BEPIOCT 2011
ECI-RFT-032-MEC-012 | No disponible | DETALLE DE SUCGION Y DESCARGA DE LA ELECTROBOMBA DE DESCARGA AL MAR P-8 SEPIOCT 2011
ECI-RFT-032-150-004 | No disponible [ISOMETRICO GENERAL PLANTA LASTRE SEP/OCT 2011
ECI-RFT-032-PI-016 No dispanible | DIAGRAMA P&ID DEL SISTEMA SEP/OCT 2011
ECi-RFT-D32-GN-001 | No disponible [VISTA EN PLANTA-DISTRIBUGION DE LOS EQUIPOS SEPR/OCT 2011
RB4516 No dispanible JATMOSPHERIC PIPE STILL({PS{T)TALARA REFINARY-FUEL GAS K.O.DRUM D-102 SERIOCT 2011
7191.03.D003-B Rev 03 PLANO MECANICO NOZZZLES & CONNCECTIONS O-V4 SEP/OCT 2011
7191.07.D002-B Rev 02 PLAND MECANICO BLOW DOWN KNOCK OUT DRUM O-v4 SEP/OCT 2011
7194.07.0003-B Rev 3 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE SUMP CONDENSER O-VS SEPR/OCT 2011
71914.07.0018-B Rev (3 FCC COMPLEX AUXILIAR SERVICES SUMP CONDENSER O-VS/DETAILS OF TRAYS BAFFLE NOZZLES~CONCRETE SEPIOCT 2011
7191.07.D030-C Rev 0 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE PLATFORM & LADDER FOR FLARE KO DRUM D-V5 SEP/OCT 2011
7191.07.D625-C Rev {2 FCC COMPLEX AUXILIARY DETAILS OF NOZZLE & FLAPPER VALVE O-V6 SER/OCT 2011
7151.07-DC13-D Rev 00 FCC COMPLEX AUXILIARY DETALS OF NAME PLATE C-VB SER/OCT 2011
7181.07.D005-8 Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE FLARE SEAL POT O-V7 SEP/OCT 2011
7191.07.D020-C Rev FCC COMPLEX AUXILIARY DETALS OF NOZZLE & CONCRETE LINING O-v7 SER/OCT 2011
7191.07.D009-D Rav 00 FCC COMPLEX AUXILIARY RETARLS OF JIG PLATE Q-V7 SERIOCT 2011
7191.80-4 14-1-1-110 Rev G0 FCC CATALYTIC CRACKING UNIT SUMP CONDENSER O-VS SEPIOCT 2011
7134.07-D0D4-B Rev 03 FCC COMPLEX AUXILIARY SERVICE-FLARE KO DRUM O-V6 SER/OCT 2011
7191.01-L002-A Rav 02 FCC COMPLEX BREAK DOWN SEP/OCT 2011
7191.01-L601-A Rev 02 FCC GOMPLEX GENERAL PLAN AND DETAIL OF PIPING AT O-V4, O-V5 SEP/QCT 2011
) FA91.01-L003-A Rev 0D FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-18-1 A-4 B4 UPPER SERIOCT 2011
7191.01-L004-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-18-1 A-4B-4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L005-A Rev 1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-4 B-A A-7 B-7 UPPER SEP/OCT 2011
7181.014.006-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A-4 B-A A-7 B-7T LOWER SERIOCT 2011
7191.01-L007-A Rev 00 FCC COMPLEX, GENERAL OVHD PIPING AT A-7 B-7 A-9 B-B UPPER SEFIOCT 2011
7191.01-L00B-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVED PIPING AT A-7 B-7 A-9 B-9 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L00%-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OvHD PIPING AT A-9 B-9 A-11 B-i1 UPPER SEPIOCT 2011
712.01-L010-A Rav 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT A8 B-9 A-11 B-11 LOWER SEPIOCT 2011
7181.03-L011-A Rev 00  |FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT B-3,4 D-3,4 UPPER SEP/OCT 2011
7124.04-L012-A Rev 0O FCC COMPLEX GENERAL DVHD PIPING AT B-3.4 D-3,4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.03-L013-A Rav 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT D-34 F-34 UPPER SEPR/OCT 2011
7191.01-L0%4-A Rev (1 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT D-3.4 F-3,4 LOWER SEP/OCT 2011
7191.01-L015-A Rev 0% FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 UPPER SER/OCT 2011
7191.01-L046-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD FiPING AT F-1 G-1 F-4 G-4 LOWER SER/OCT 2011
7191.01-L017-A Rev 0D FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-4 G4 F-.7 G-7 UPPER SEP/OCT 2011
7191.81-L018-A Rev 06 FGC COMPLEX GENERAL OVHD FIPING AT F-4 G4 F-7 6.7 LOWER SEP/OCT 201
191.61-1L019-A Rev 0D FGOC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-7 &-7 F-9 G-3 UPPER SEP/OCT 2011
7491.01-L020-A Rev DD FGC COMPLEX GENERAL OVHE PIPING AT F-7 G-7 F-0 G-9LOWER SEPJOCT 2011
7131.01-L021-A Rev 01 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-8 G-9 F-11 G-11 UPPER SEPIOCT 2011
7181.01-L.022-A Rev 00 FCC COMPLEX GENERAL OVHD PIFING AT F-8 G-9 F-11 G+11 LOWER SEP/OCT 2011
7151.01.L023-A Rev 00 FGC COMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT F-11 G-11 F-13 G-13 UPPER SEP/OCT 2011
> 7191.01-1024-B Reav 10 PLANT AND DETAIL OF PIPING AT CONTROL ROOM SEPIOCT 2011
& 7194.01-L025-A Rev 00 FGG GOMPLEX GENERAL OVHD PIPING AT G-12 G-13 K-12 K13 SEPIOCY 2011
/  7191.03-Q010-E Rav 01 LOADING DATA SHEET F-V11 SEPIOCT 2011
I'\t - 7191.03-0008-E Rev 03 LOADING DATA SHEET F-V8 SEP/OCT 2011
?Ropeﬁ‘-‘»- 7191.07-Q002-E Reav 1 LOADING DATA SHEET O-V4 SEP/OCT 2011
' 7191.07-0CD3-E Rev 00  |LOADING DATA SHEET O-v5 SEP/OCT 2011
7491.07-0C05-E Rev 0D |LOADING DATA SHEET O-V7 SEP/OCT 2011
7191.07-0004-E Rev LOADING DATA SHEET O-v8 SEP/OCT 2011
JOV-SP.2250-14% No gisponible {PLANG DE SELLD MECANICO BOMBAS P-528,0-P10,0-P11/AB SEP/OCT 2011
7151.00-A0D1-X Rev 05 FRESH WATER AND SEA WATER SYSTEM FCC COMPLEX PEID SEP/OCT 2011
\-7191.03-4.07-2-1-023 | No disponible JSEAM SURFACE CONDENSER F-E10A/B SEP/OCT 2011
V-7181.03-4.02:3-1-903 Rev 02 DETAIL OF STORAGEFQR DEARATOR F-V5 SEPJOCT 2011
V-7181.03-4.02-3-1-309 Rev 03 DETAIL OF PLANT-FORM AND LADDER F-V5 SER/OCT 2011
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SEP](jCT 2011

V7191.034.02-3-4-101 Rev 03 SECTORAL ASSEMBLY DRUM FOR FEED WATER DEAERATCR F-VS
V-7191.G3-4.02-3-1-102 Reav 03 SECTORIAL OF DEAERATORY VESSEL SEP/OCT 2011
V-7191.03-4.02-3-1-108 Rev 04 DETAIL OF INSULTION LUG & LITTING-L FOR DEAERATOR SEP/OCT 2011
7191.03-D010-B Rev 05 FUEL GAS SURGE DRUM (FV 15) SEP/OCT 2011
H101A Rev 03 DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - MUELLE DE CARGA LIGUIDA SEP/OCT 2011
1-1608 Rev 03 DIAGRAMA DE TUBERIA E INSTRUMENTACION - MUELEE BE CARGA LIOUIDA SEPOCT 2011
7194.02-C001-B Rev 07 VACUUM COLUMN (V-V1}) SEP/OCT 2011
7191.02-D002-B Rav 05 EJECTOR VAPOR KNOCK QUT DRUM (V-V3) SEP/IOCT 2011
7191.02-C001-B Rav 04 MAIN COLIMN (F-v&) SEPOCT 2011
7181.03-Co02-F Rav {2 LCO-HCO STRIPPER {F-V10} SEP/OCT 2011
7191.03-D006-B Rev 3 MAIN COLUMN OVER HEAQD {F-Vi1) SEP/OCT 2011
7191.07-D011-D Rev 00 MAIN COLUMN DVER HEAD {Q-V4) SEP/OCT 2011
7491.07-D012-D Rev 00 MAIN COLUMN OVER HEAD {Q-V5) SEP/OCT 2011
7191.07-D013-D Rev Q0 MAIN COLUMN OVER HEAD {Q-VE) SEP/OCT 2011
7191.07-D014-D Rev 00 MAIN COLUMN OVER HEAD (Q-V7) SEP/OCT 2011
7191.00-A003-X Rev 06 PID FOR STEAM SYSTEM FCC SEP/OCT 2011
7191.00-A004-X Rev 05 PID FOR FUEL GAS SYSTEM FCC SEP/OCT 2011
7191.00-A011-X Rev 02 PID OF O-B1 CONVENTIONAL BOILER SEPRIOCT 2011
7191.03-D014-D Rev 00 FCC DETAIL OF Jig PLATE (F-V18) SEPR/CCT 2017
7181.03-L.021-8 Rav 00 FCC PLAN AND DETAIL OF PIPING SEP/OCT 2011
7191.07.4-07-1.1.233 Rev 07 AIR RECIEVER SECTIONAL ASSEMBLY SEP/QCT 20117
7191.03.4-08-2.1-172 Rev 03 STEAM SURFACE CONDENSER (F-E108) SEPR/QCT 2011
RT-32-0-D-1493 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 20 NSVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1994 No disporible lAREA DE REFINERIA TALARA TQ 41 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/QCT 201t
RT-32-Q-D-1995 No disporible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 43 NIVELES DE GONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1896 No disporible {AREA DE REFINERIA TALARA T( 91 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1897 No disponibis {AREA DE REFINERIA TALARA T 90 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y GIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-1898 No disponible |[AREA DE REFINERIA TALARA TG 114 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2611
RT-32-Q-D-189¢% No disporible IAREA DE REFINERIA TALARA TQ 177 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2000 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 295 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-Q-D-2001 No disponible |JAREA DE REFINERIA TALARA TC 295 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2002 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 289 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2003 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 376 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACGION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2004 No disponible |JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 378 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y GIMENTACGION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2005 No disponibie |JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 393 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2006 No disponibte JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 408 NIVELES DE CONEXIONES-FONDC Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2007 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 467 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-0-2008 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 4B8 NIVELES DE CONEXIONES-FONDOC Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2008 1 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TQ 480 NIVELES DE CONEXIONES-FONDG Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-0-2010 No disponibla JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 482 NIVELES DE CONEXIONES-FONDQ Y CIMENTACION SEPKOCT 2011
RT-32-0-0-2011 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 483 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEP/QCT 2011
R7-32-Q-D-2012 No disponible |AREA DE REFINERIA TALARA TO 504 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/QCT 2011
RY-32-0-D-2013 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 520 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-32-Q-D-2014 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 521 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SERMOCT 2011
RT-32-Q-D-2015 No disponible FAREA DE REFINERIA TALARA TQ 523 MIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACHON SEP/OCT 2011
R7-32-Q-D-2018 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 545 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
R1-32-0-D-2017 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 537-548 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEF/OCT 2011
i RT-32-Q-D-2018 No disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 550 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTAGION SEPIOCT 2011
; RT-32-Q-D-2019 No disponible AREA_DE REFINER!A TALARA TQ 551 NIVELES P CONEXIONES-FONDO Y CIMENTAGION SEP/CCT 2011
RF-32-Q-D-2020 No disponible AREA DE REFINERIA TALARA TQ 555 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SERIOCT 20141
RT-32-Q-D-2021 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 557 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-Q-D-2022 Ne disponible JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 602 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2023 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TOQ 603 NIVELES OE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2024 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ B04 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTAGION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2025 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 803 NIVELES DE CONEXIONES-FONDOQ Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2026 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 2002 NIVELES DE CONEXIGNES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-0-D.2027 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 40 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2028 Ne disponible |[AREA DE REFINERIA TALARA TQ 42 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPOCT 2011
RT-32-0-D-2029 Ne disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 80 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-0.0-2030 Ne disponible |[AREA DE REFINERIA TALARA TQ 83 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2021 No disponibie JAREA DE REFINERIA TALARA TQ 59 NIVELES DE CONEXIONES-FGNDO Y CIMENTACION SERIOCY 2011
RT-32-Q-D-2032 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TO 115 NIVELES DE CONEXIONES-FONGO Y CIMENTACION SER/OCT 2011
RT-92-0-0-2033 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 178 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2034 No disponible [AREA OE REFINERIA TALARA TQ 203 NIVELES DE COMEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-Q-D-2035 Ho disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TR 208 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2011
RT-32-0-D-2026 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 300 NIVELES DE CONEXIONES-FONTDO Y CIMENTACION SEPIOCT 2011
RT-32-Q-0-2037 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 377 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEFIOCT 2011
& P‘NO F4 ;- RT-32-Q0-D-2038 No disponibla [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 392 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO ¥ CIMENTACION SEPIGCT 2011
5 < _RT-32-0-D-2039 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TQ 900 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPICCT 201+
-:E" EF CHA | = RF-32-0-D-2040 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TG 903 NIVELES DE GONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEP/OCT 2014
= 2862 {RT-32-0-D-2041 No disponible [AREA DE REFINERIA TALARA TG 905 NIVELES DE CONEXIONES-FONDO Y CIMENTACION SEPIOCT 201
.. &/ RT-30-M-C-811 No disponible |DETALLES DE GILINDRO., FONCO Y TECHC DEL TK 84 SEP/OCT 2041
Aé}R DPE«“’E' RT-30-3-C-812 No disponible DISPOSICION Y DETALLE DE ACGESORIDS DEL TK 94 SEP/OCT 2011
Ri-3)-L-C-820 No disponible [SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TK 94 SEPRIOCT 2011
RT-30-L-C-814 No disponible [SISTEMA DE INYECCION DE ESFUMA CONTRA INCENINO SOBRE SUPERFIGIE DEL TK 94 SEP/OCT 2011
RY¥-30-L-C-810 No disponible [UBICACION E INTERCONEXION DEL TK 94 SEPIOCT 2011
F-VE No disponible |ESPECIFICACIONES, PROJECT SPECIFICATIONS{UDP),DATA SHEET. SEP/OCT 2011
F-\6G Na disponible | ESPECIFICACICNES, PROJECT SPECIFICATIONS(UDP),DATA SHEET. SEPIOCT 2011
O-P10 Ne disponitle |REPORTE DE PRUEBAS, RESGISTROS DE MANTENIMIENTD, DATA SHEET, CURVA SEP/OCT 2011
G-PTIAB No disponible |DATA SHEET, REGISTROS DE MANTENIMIENTO, INFORME TECNICO DEL ESTADO MECANIGO, REPORTE DE MEDHDAS SEP/OCT 2011
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No disponible SEP/OCT 2011
Q-5 No disponible |REGISTROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA BLOW DOWN,DATA SHEET SEP/QCT 2011
O-V7 No disponible |[REGISTROS DE MANTENIMIENTO, SISTEMA BLOW DOWN SEPIOCT 2011
Svgﬁi’f‘zﬂg’ ™ 1 No disponible [HOJA DE DATOS SEPIOCT 2014
SV-1AB (Desalador) No dispenible |[HOJA DE DATOS SEP/OCT 2014
F-PRC-141A/8 No disponible |S 7191-12-048 SEFIQCT 201t
0-V701 No dispenible |[NEVY DEAERATOR CONNECTIONS SEP/OCT 2011
P-702A/B No disponible | ESPECIFICACIONES,DATA GENERAL,CURVAS SEP/CCT 2011
P-701A No disponible | ESPECIFICACIONES,DATA GENERAL,CURVAS SEPIOCT 2011
F-F2AB No dispenitle |PROJECT SPECIFICATION CENTRIFUGAL PUMPS AND DRIVERS SEP/OCT 2011
F-V15 No disponible |PROJECT SPECIFICATION VESSELS SEP/OCT 20H1
P-366 No disponibie JFICHA DE DATOS GENERALES SEPIOCT 2011
TK-
16/17/21122142/94/247/248/| No dispanible |[FICHA DE DATOS GENERALES SER/OCT 2011
249/378/4T5/4T6/457
TK-42 No disponible [REGISTRO DE MANTENIMIENTO, INSPECCION GENERAL, TABILA DE CUBICACION, TEC SEPIOCT 2011
O-VE& Ne dispenible |REGISTROS DE MANTENIMIENTQ, DATA SHEET, ESTADO SITUACIONAL ACTUAL SEPIOCT 2011
7191.00A-002-X No disponitle HINSTRUMENT AR AND PLANT AIR SYSTEM PID SERIOCT 2011
RT-30L-A-1377 No disponible LINEAS GASOLED PESADO A TQ'S 40,41 ¥ 43, RUTEQ DE LINEAS SEPR/OCT 2011
7191.03-C001-B Rev. 04 FCC COMPLEX- MAIN COLUMN (F.V3) SEPIOCT 2011
7191.03-C002-F Rev. 02 FCC COMPLEX-LCO-HCO-STRIPPER (F-V10) SEP/OCT 2011
7191.03-D002-F Rev. 04 FCC COMPLEX-SPENT CATALYST STORAGE MOPPER (F-V2) SEP/OCT 2011
7191.03-D003-B Rev. 04 FCC COMPLEX- CONTINUOS BLOW DOWN DRUM {F-V&) SEP/OCT 2011
7191.03-D004-B Rev. 03 FCC COMPLEX- INTERMITTENT ELOWDWN (F.V7) SEPR/OCT 2011
7191.03-0005-F Rev.03  |FCC COMPLEX- SLURRY SETTLER (FV8} SEP/OCT 2011
7191.03-D007-B Rev. 03 FCC COMPLEX- FEED SURGE DRUM(F-V10) SEPR/OCT 2041
7191.04-D001-B Rev, 02 {FCC COMPLEX-REFINERY GAS COMP.SUCTION DRUM {G-V1) SEP/OCT 2041
7191.04-D002-B Rev. 02 |FCC COMPLEX-COMB. GAS COMPRESSOR SUCTION DRUM{G-V2) SEP/OCT 2011
D-7066 Na disponible | CUTLINE DEAERATOR SEF/OCT 2011
D-7067 Na disponible | DEAERATOR SHELL DETAIL SEP/OCT 2011
No disponible Rev. 02 MANUAL OPERATION DE SLOPS SEP/OCT 2011
No disponible No disponible [RELACION DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/OCT 2011
RT-00-A-034-E No disponible [MEMORIA DE CALCULO DE VALVULAS DE ALIVIO SEP/OCT 2011
5 71491.07-3,12-018 H2 | No disponible JCONTROL VALVES (PROJECT SPECIFICATION) SEP/OCT 2011
9539-301 H14 No disponible |F-V15 FUEL GAS SURGE DRUM SEPIOCT 201
No disponible No disponibie |P-513 FICHA OE DATOS GENERAL SEP/OCT 2011
No disponible No disponibla |P-S14 FICHA DE DATOS GENERAL EPOCT 2011
No disponible No disponible [COMPRESORES, TEST MECANICO Y AERODINAMICO EP/GCT 2041
No disponible No disponible INFORMES DE HOJA DE MANTENIMIENTC EP/QCT 2611
INF. 33866 No disponible {INFORME DE REPARACION 33865 SEF/OCT 2011
No disponible No disponibie {INFORME DE REPARACION SEP/OCT 2011
No disponible No disponible {REPUESTOS SEP/OCT 2011
C 7191.04-4.03-001 Mo disponible |ESPECIFICACION E-13/14/15 SERIOCT 2011
RT-11-P-014.A No disponible | Copia fisica 31-may-11
7191.01-Q001-A o disponibla |PILING PLAN,DWG Jt-may-11
7191.00-Q008-A Mo disponibls [OVERALL LAQYOUT OF CABLE TRENCH,DWG 3t-may-11
3 7191.01-P021-A No disponible JUNDERGROUND CONDUIT PROCESS AREA,DWG 31-may-11
. V-7191.00-4.07-1-1-138 | No disponible |[TURBO F-E 14AB 31-may-11
No disponible No disponible | TURBO G-E 16AB 31-may-11
RT-11-L-A-281 No disponible |SISTEMA DE RECOLECCION DE SLOP-UDP 31-may-11
RT-11.£-C-d45 - No dispanitle |SISTEMA DOSIFICACION DE AMINA NEUTRALIZANTE 31-may-11
KAP 0166-7000 No dispanible |1 OF 2 - 316 STAINLESS STEEL 250 GALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7000 Na disponible |2 OF 2 - 316 STAINLESS STEEL 250 GALLON TANK 31-may-11
KAP 0166-7001 Nao disponibte JCHEMICAL INJECTION UNIT PACKAGE 31-may-11
No disponible No dispanible Especificaciones Técoicas de Produetos Actuales Talara fab-08
No disponible Na disponible |Digsel Marino feb-08
No disponible No disponible fIfas 0 Marine Fuel 30 al 580 feb-08
No disponible No disponible [B100 feb-08
Mo disponible No disporible |GLF fab-08
Ne dispenidle No disporible {Gasolinas 97 a 84 2b-08
No disponible No disponible |Digsal Maring 008
No disponible No disponible [Turbe Ta} feb-08
No disponible No disponible | Sofventes 1/3 eb-08
No disponible No disponible |Fuel Qil P16/P500 eb-08
No disponible No disponible |Jps feb-08
No dispontble Ftano de Bombas a muelle de todos los productos , tuberias no es un P&ID No dispenitle
' P&ID fisicos Gasolinas, Solventes, TA1, Diesel 2 mueile MU1 RI-1-100 /i01/1-700A rev 3 1994 Nuevoe Muelle Carga Liguido . .
No disporible Rev 3 MU1 No disponible
K- Mo disponible No disponible | Mantenimiento programado de almacenaje 2011 al 2016 No disponible
<, Nodisponible No disponible |Programa semmanal de MAP 15 al 22 julio 2011, No disponible
=  Nodispenible No disponible |Demoras en el Terminal Marino MU1 y submarino del 2009 al 2011 No disporible
Gasolinas
o/ RT-40-Q-A-234 No disponible |Plano dc Gasolras 1857
h=. No disponible No disponible: |Curva sensibilidad MMT No disponible
No dispenible No disponible |Hoja de Sepuridad MMT No disponible
No dispenible No disponible |Ceatificade de Anblisis MMT oct 2010 De1.2010
Residnal
Mo disponible No disponible disticas de 2009 at 2011 de Consumo de Combustibles Marinos MU (electronice) No disponibla
Hoja de Datos de la nueva Bomba P-432/7'306 Proyecto AP 09-01& [Fisico)
GLP {Fisico)
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o
No disponible

No disponibla No disponible
RT-30-L-B-2163 No disponible | P&ID conexiongs nuevo tangue GEP (donde estaba 601} No disponible
RT-30-.-B-2242 No disponible {PAID Sistema de 5LP area de lanques No disponible

Asfaltos [Fisico)

No disponible No disponile ESPECFICACIONES DE PROCESOS Nueves Tanques de Asfalios Tabla no 7. Hoja 5 Expediente Técnico: No dispanible
TECT-IP-5-0}2-2010
Crudao {elactrénico)

No disponible No dispontble { VD P&ID |, Plot pian irazado lineas de transferencia de crudo e Refineria Tatara a El Tablazo No disponible

Nb disponible No disponible |Bogquilias a tanguss crudo Talara de 18 v 20D 50/253/254/255/256/257/259/293/294 No disponible

No disporible No disponible |Boguillas a tangues crudo en EL Tablazo ge 18 "D 559/16461547/1648/1651/156006/156016 No disponible

No disponible No disponible {Presentacidn de sistema de Olsoducto Talara a recibir en Ei Tablazo No disponible

No disponible No disponible {En Fisleo: No disponible

No disponible No disponible |Diagrama de puntos fiscalizacidn compra y venta de crude 30/0610 No disponible

Nao disponible No disponible |3D Patio de Tanques El Tablazo, Google, indicacidn de "nuevos tangues de crudo® No disponitle

No disponible No dispenible |Copra papsl Plano RT-30-1-A-536 Aimacenaje EL TABLAZD Mo disponible

RT-30-L-A 536 No dispenible |Plano fisico Ruten de lineas existentes Almacenaje Crudo El Tablazo, No disponibla
DT-003-P-020-A No dispenible [Gopia papsl Ptano DT-003-P-020-A “Servicio de Resmplazo de lineas submarnings ¥ terminal multiboyas de Refineria Talara™ No disponible

Dlesel
" . . Proyecto an ejecucion de ampliar 1a linea de produccién de Diesel refineria a los tangues de Diesel de 10a 12°D, copia digital . y
No disponible No disponible del yp!ano RT-gD-L- A-BO3. b p 9 P g No disponible
. . . Ptano P&ID electrdnico RT-30-L-A-E03 INCREMENTO DE DIAMETRO LINEA DE DIESEL Enero 2010. Esta es lalinea de .

No disponible No disponible . No disponible

refinerla actual de 6-87D

No disporible No disporibie Cms!.::;!:‘;i del Diesel Alto Azufre Conchan, Usar calidad del 2007 por cuanto Jos blend actuales que realizan han variado da la No tisponible

TA1
No disporitle No tisporiible D]agraf'n?s P&ID Sistema de TA1 almacenaje 2007 (26P&ED) y Residual Almacenaje y Residual Asfalio a MU No disponible
{electronico)

Mo disponible Na disponible |Slop No disponible

Na disponible No disponible |Estadistica de recibo SLOP de buques 2008/2009/ 2010/ Jun 2011 .Falta calidad (Electronico) No dispenible

Na disponible o disponible |Calidad dei SLop 21/07/11 Informe de Ensayo{Fisico). No dispenible

No disponible No disponible Plana de Bombas a muelle de todos los productos, tuberias no es un ?&ID. P&ID fisicos Gasofinas, Sciventes, TA1, Diesel a Mo dispanible

muslle MU1 RI-1-100/1011-700A rev 3 1994 Nuevo Muelle Carga Liguido MU1

No disponibie No disponible {LVD Proyectos PP entregd todo scbre los 7 Tangues nuevos No disponible

RT-30-D-001-B No disponible |Diagrama de Tuberias e Instrumentacidn {PID) de Tangues de 163 MB para Petréleo Industrial No disponible

RT-30-D-002-B No disponible IDiagrama de tuberlas e Instrumentacidn (PID) de Tanques de 163 MB para Naftas No disponible

RT-30-D-003-B No disponible tDiagrama de Tuberlas e Irstrumentacidn {PID) de Tangues de 163 MB para Diesal B2 No disponible

RT-30-L-A-536 No disponibla jAlmacenaje El Tablazo No disponible

No dispontble No disponible: No disponible

No disponible No disponible {Manlenimiento programado de almacenale 2011 al 2016 No disponible

No disponible Na disporible |Bemoras en et Terminzl Marino MUY y submarino del 2008 al 2011 No disponible

No disponible Na disporible |Calidad cel Slop 21/07711 Informe de ensayo No disponible

No disponible No disponible {Programa semanal de MAQP 15 &l 22 de-Julio 2011 No disponible

No disponible No disponiple [TANQUES No disponible

No disponible No disponible |TK-180 No disponible

No disponible No disponible |TK-181 No disponible

No disponible No disponible TK-253 N disponible

No disponibla No disponible JTK-295 No dispenible

No disponibla No disponibta jTK-504 No disponible

No disponibla No disponible {TK-508 No disponible

Nao disponible No disponibla { TK-545 No disponible

No disponible No disponible { TK-549 No disponible

No dispanible Np disponible |TK - 378 No disponitle

No disponibla No disponible | TK - 557 Mo disponible

No disponible No disponible {TK- 602 No disporibie

No disponible Np disponible |[INTERCAMBIADORES DE CALOR No disponible

Ne disponible No disponible JE-101A No disponible

Mo disponible No disponibla |E-1018 No disponible

No disponible No disponible |E-101C No disponible

N disponible No disponible JE-101D No disponible

Ne disponible No disponible |E-102 No disponible

No disponible No disponible JE-103 A/B No disponible

No disponible No disponible fE-104A No disponible

No disponible No disponible JE-104 BIC/D Mo disponible

No disponibla No disponible JE-105A/B No gispanible

No disponibla No disponible {E-106 Ne disponible

4 \MIO Ap__ Nodisponible No disponitle {E-107 A/BIC No gisponible
Qg-" X" Nodisponible No disponible {E-1084/8 No disponible
;c HA 7 No disponible No disponibte [E-108 G/D Na disponible
= 0zp62 " §{No disponible No disponible |E-109 Na disponibla
# No disponible Ne disponible |E-110 Na disponible

A‘STA.? B % No disponible No disponible |E-111AB Na disponibls
oPEP No disponible No disponible [E-111C No disponible

‘No disponitle Ne disponible E::g Mo disponible

No disponible No digponible |E-114A No disponible

No disponible No disponible |E-114 B/C/OIE No gisponible

No disponible N disporinle |E-115 A/B o disponible

No disponible No disponible JE-118 A/B/C/DIEF No disponible

Ne disponitle Mo disponible E:::: A No disponible
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No disponibla No disponible }V-E1 D/E No disponibia
No disponible No disponible }V-E1 AB/C . No dispanible
No disponibie No disponible §v-E2 AIB/C No dispanible
No disponible No disponible }V-E3 AIB No disponible
No disponible No disponible 3:;“ Na disponibla
No disponible No disponible |V-E5 BIC No disponible
No disponible No disponible |V-E6 A No disponibla
No disponible No disporible |V-E6 B No disponible
No dispanible No disponibla \'\';i; No disponible
HNo disponible Mo disponible |V-ES A/B No digponible
No disponible N dispanible |V-E10 No disponible
No disponible No disponidle |V-E11 No disponible
No disponible No disponible [V-E12 No disponible
V-E13A,
No dispenible Mo disponible {V-E14 A/B/C, No disponible
V-E15A, V.E16A
No disponible No disponible {PLANQS DE INTERCAMBIADDRES DEL CCC No disponible
No disponible No disponible |12473-1 No disponible
No disponible No disponible 112473-2 No gisponible
Na disponible No disponible {8986-1-09 No disponible
Nao disponible No disponible 5037652 Na disponible
No disponible No disponible $5037799 Na disponible
Na disponible No disporible |3-43702 No disponible
Nao disponible No disponible 22-0/43703 No disponible
Na disponible No disporibla {EG- 43702 No disponible
No disponible No disponible |8887-10 No disporiible
No disponible No disponible |8587-09 No disponible
No disponitle No disponible |8887-08 Na disporible
No disponitle No disponible |8887-07 Na disponible
Ne disponitle No disponible |8887-06 Na disponible
No disponible No disponible {8887-05 Na disponible
No disponible No disponible |8886-3-04 Na disponible
No disponible No disponible |8586-2-04 Na disponible
No disponible No dispenible |8986-1-04 No disponible
No disponible No disponibla {8986-2-09 N disponible
No disponible No disponible {3886-08 Nao disponible
No disponible No disponible |B986-1-09 Na disponible
No disponible No disponible [T48-10143 {%/5) No disponible
No disponible No disponible |T48-10143 {5/5) Na disponible
No disponible No disponible {PLANGS DE INTERCAMEBIADORES DEL UDP Na disponiole
N disponible Mo disponible {E- 108 C/D Na disponible
No disponible No disponible {E- 106 Na dispanible
No disponible No disponible {E- 109 Na disponible
No disponible | No disponible |E- 115 A/B Na disponible
. No disponible Na disponible [E- 107 A/B/C Nao disponible
M No disponible Na disponible {£- 111 C No disponible
No disponibla Na disponible {E- 116 C No disponible
No disponibla Mo disporible {E- 103 AB Na digponible
No disponibia No disponible §E- 108 A/B No disponible
No disponible No disponible 1E-102 Nao disponible
No disponible No disponible {E- 110 No disponible
No disponible Mo dispanible JE- 111 A/B Na disponible
No disponible No disponible JE- 114 A Na disponible
No disponible Mo disponibla |E- 105 A/B No disponible
No dispanible No disponibla JCOLUMNAS! RECIPIENTES Na disponible
HNo disponible No disponibla |T-103 F-105A No disponible
No disponible Mo disponibla [V-V3/ N°18 No disponibla
No disponible No dispanible [V=V17 N*18.1 No disponible
No dispenile No disporible |[OSSIER DE FABRICACION-MANUFACTURING DATA BOOK No disponible
Mo disponible No dispenible |VE-E-15 A No disponible
No disponible No disponiole JE-113 A No disponible
No disponible No disponidle |E-116 DIE Na disponible
No disponible No disponible |E-$16 F Na disponible
Nao disponible Wo disponible |E-1186 A/B/C No disponible
Na disponihle No disponible | V-E-2C No disponible
Nao disponible Mo disponible |V-E-13A No disponible
Mo disponible No disponible |[CONSORCIO OTC-8CO INGENIERIA /P.0 No.J-02382-5235 No digponible
o disponible No disponible {V-E-14 A Na disponible
No disponible No disponibla {V-E-14 B No disponible
Fﬁ( No disponible No disponible {V-E-14 C No disponible
¥ Nodisponible No disponible jE148A No digponible
% Np disponible Ho disponible [INFORMES TECHICOS/INSPECCIONES GENERALES No gisponible
/ No disponible Mo disponitle [X1 INSPECICIGN GENERAL DE LA UNIDAD DE UDP Y FLANTA DE TRATAMIENTOS Na gisponible
e %/ No disponible No disponible [X11 INSPECICION GERERAL DE LA UNIDAD DE UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS No disponible
%OPEF‘"/ No disponible Mo disporible [X1 INSPECCION GENERAL DEL GGG ¥ MODERNIZACION DE UNIDADES FCC Y UDV Na disponible
No disponible No disponible |INFORME TEC_T:E‘CO: X INSPECCION GENERAL UGG, Na disponible
No disponible o disponible JANEXO 111X INSPECGION GENERAL DEL GCG/UDP LIGZIMMERMANN & JANSEN/IAG Na gisponible
No dispanible No disponible [INFORME TEGNIGO DE LA VI INSPECGION BGENERAL DEL CCC No disponible
No disponible No disponible [INFORME TEGNIGO: INSPECCION GENERAL UDP Y PLANTA DE TRATAMIENTOS, No dispontble
/
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No disponible No disponibla | INFORME TECNICG DE LA V INSPECCION GENERAL DEL CCC No dispanible
No disponible No disponiblg JDOSSIER DEL PROYECTO: “"REEMPLAZC DE EQUIPOS Y MEJORAS EN LA UDP Y UDV EN LA REFINERIA TALARA™ Mo disponible
No disponible o disponible |3.07 SISTEMAA4. NUEVG HORND HS-1HAEQUIPOS PRINGIPALES-TOMO Il No disponible
No disponivle No disporible |2.07 INGENIERIA DE DETALLE2.01.03 ESPECIALIDAD MECANICA No disponible
No disponigle No disponible |3.07 SISTEMAA4. NUEVQ HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO Il No disponible
Na disponiole No disponible {2.02 CONFORME A OBRA2.02.04 ESPECIALIDAD MECANICA o disponible
No disponible No disponible 3.04 SISTEMA2B. RECUPERACION DE CALOR DESPUES DE DESALARO-TOMO | No disponible
No disponible No dispenible 3.07 SISTEMA Ad. NUEVO HORNO HS-101AEQUIPOS PRINCIPALES-TOMO V Na disponible
No disponible No dispeniple |3.03 SISTEMA 2A. RECUPERACION DE CALOR ANTES DE BESALADOTOMO | No disponible
No disponible No dispeniole | BOCUMENTOS PETROPERU-NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA TALARA No disponibla
No disponible No dispenibie MANLIAL DE PUESTA'Y OPERACION Na disponible
No disponible No disponible JMANUAL DEL. PROYECTO-Primera Parte Na disponible
o disponible No disponible | DOCUMENTOS APROBADOSIOBRAS CIVILES Frimera Parte Na disponible
No disponiole No disponible | DOCUMENTOS APROBADOS/SSST. DE BALIZAJE-Amarr. 4 No disponible
No disponibla No digponible | SISTEMA DE DESPACHO DE GILP-Primera Parle A No disponible
No disponible No dispenible | SISTEMA DE DESPACHO DE GLP-Sagunda Parle A No disponible
No disponibla No disporible JPLANOS OBRAS NUEVAS MEJORAS OPERATIVAS No disponible
No disponible Mo disponible JOTROS BOCUMENTOS SOLICITADOS No disponible
No disponible Mo disponible |FINAL CRAWING F.C.C COMPLEX-VAGUUM UNIT/BOOK No 2/ JAPAN GASOLINE CO. LTD No disponible
No disponible No disponible | COMPLEJO FCC {V-E2, F-E2, F-E3, F-E5)/JAPAN GASOLINE-SANKO No disponible
No disponibla No disponible | SERVICE: TOPPING TOWER CHARGE, UNIT: GRUDE TOPFING, Hs-101-Hearter/TULSA HEATERS, INC No dispenible
No disponible No disponible NORMATIVA SISMICA (S/ASCE 7) No disponible
No diSEDnihle No disponible | NORMATIVA PARA EL AISLAMIENTO TERMICO No disponible
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RER

. PETROPERAL

CIVIL Y ESTRUCTURAS

RT-30-A-B-1922 No disponible | Alimentadores Principales Distribucion General No disponible
RT-30-P-B8-1923 No disponible |Configuracion de Tierra Unica Equipotencial No dispenible
RT-30-P-B-1924 Mo disponible }Sistema Contraincendio Ruteo de Cables No disponible
RT-30-P-B-1925 No disponible |Sistema de DCS. Ruteo de Cables de Monitoreo/Conirol No disponible
RT-11-P-014-B No disponible JPlanimetria General- Ruieos de Cables de Fuerza y Conirol Ne disponible
RT-11-P-014-A Mo disponible |Planimetria General- Ruteos de Cables de Fuerza y Conirol No disponible
RT-11-P003-B No disponible !Sr;s;;!gglec;n de 02 temnas entre S$8.EE. Talara y $S.EE.UDP-Planta ubicaciony No disponible
7191.00-P001-A No disponible |One Line Diagram-FCC Complex General No disponible
7191.00-P002-A No disponible {Power Layout Main Feeder No disponible
7191.00-P003-D No disponible |Cable List-Feeder Cable-003-D No disponible
7191.07-P007-A No disponible |Power Layout Utility Area {General) No digponible
J7191.07-P011-A No disponible_|Underground Conduit Utility Area No disponible
7191.07.P012-B o disponible |Conduit Layout Utility Area No disponible
7191.07.P013-B No disponible JConduit Layout Utility Area No disponible
7191.07.P014-B No disponible | Conduit Layout Ulility Area No disporible
7191.07.P015-B No disponible |Conduit Layout Utility Area No disponible
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CALDERERIA

No disponible No disponible Hoja Informacion No disponible
No disponible Mo disponible Regisiro Mantenimiento Na disponible
No dispanibla No disponible Informe Técnico Reparacidn General oct-00
TL-DCOM-423-2007 Np disponible Ubicacion Movimiento Producto Afio 1952-2003 TK
No disponible Materiales Para Qrden De Trabaja
B330243 Mo disponible wviso de Recepcion
No disponible No disponible Cambio de Servicio a Essolens 0-nov-64
No disponible No disponible Registro Mantenimiento 22-ago-86
No disponible No disponible Cerlificacidn de Prusba Hisdrostatica 34710
No disponible Na disponible Chatarra PetroPeru Area Tanques nov-07
No disponible Mo disponible Datos Techo Flotante No disponible
DMAN-ING-522-03 Na disponible Diman {Peso bruto del techo flotante de ios tangues) 01-a90-96
No disponible Mo disponible Evaluacion Tiempo dae Servicio 28-abr-89
No disponible Na disponible Formate Inspeccian de Pintura 03-mar-92
No disponible No disponible Hoja de Calcule 01-feb-85
No disponible Mo dispanible Informacidn de Inspeccion de Tanque nov-64
No disponible No dispanible Informacion de Tanque No disponible
No disponible No disponible Informe del Tanque No disponible
No disponible No disponible Informe de Pinturas D3-sep-54
ING-DE-1371-78 No disponible Ingpeccién de techos fiotantes oct-78
ING-RT-250-95 Mo disponible Memorando (Inspeccidn general) tD-abr-895
No disponible No disponible Inspeccion de Tanque 01-ago-07
Na disponible No disponible Inspeccitn por Emisiones Acuslicas sep-07
No disponible No disponible 1.ista de Materiales No disponible
Mo disponible No disponible Lista de Pesos No disponibie
MCPT-590-07 No disponible Servicio de mantenimiento 14-ago-07
(182-2006 No disponible Recomendacitn de inspeccidn 21-feb-G6
093-2007 No disponible Recomendacién de inspeccion 19-feb-07
113-94 No disponible Recomendacion de inspeccidn 17-feb-94
129-2 Mo disponible Recomendacién 01-mar-84
2809-84 No disponible Recomendacion 25-may-54
384-2007 No disponible Recomendacién de inspeccion 16-ago-07
420-2004 No disponible Recomendacion de inspeccidn 23-jul-04
444-2007 Mo disponible Recomendacién de inspeccién 11-sep-07
450-91 No disponible Recomendacién de inspaccion 26-mar-91
546-2007 No disponible Recormendacion de inspeccién 26-0¢t-07
590-93 No disponible Recomendacién da inspeccion 11-ago-93
| 765-89 Mo disponible Recomendacién de inspeccion 03-may-8%
S UINM-067-2008 No disponible Informe técnice ‘12-feb-C8
337 No disponible Recomendacidn {Pintado Interior) ‘15-sep-B3
ROW 217596 No disponible Tabla de calibracion de tanques 10-feb-08
Mo disponible o disponible Registro Mantenimiento 0i-feb-06
TLUCYC-061-2007 No disponible Memorando {compra planchas para cambio ds fondo) 21Jeb-07
TMNO-A1-932-02 No disponible Flan de mantenimiento de fanques 18-jur-92
No disponible No disponible Vericalidad v Circunferencialidad nov-07
O L R “No disponible
No disponible Na disponible Lista de Materiales No disponible
No disponible No dispanible Lista de Pasos No disponible
R e Ll Nodisponible
FP-146 No disponible Andlisis de scales 15-jun-77
HS5417-1 2 Assembly 21-ap0-73
No disponible No disponible Datos 01-dic-88
DMAN-ING-057-1999 No disponible Memorando {Informe t&cnico de inspeccidn) 20-ene-00
ING-173-2005 No disponible Recomendacion de inspeccién 15-abr-05
ING-196-2005 No disponible Recomendacion de inspeccién 27-abr-D5
e, ING-794-2009 No disponible Recomendacion de ingpeccidn 17-nov-09
7\ MGPT-289-06 No disponible Tabla de cubicacion 04-may-06
T 713-2009 No disponible Retomendacion de inspeccidn 01-sep-09
TL-UINM-703-2005 No disponible Memorando {Informe técnico da inspacclidn) 05-0ct-05
,%/ON-UPRY-203-2005 No disponible Conexiones requeridas 28-mar-0D5
ON-UTAL-022-2005 No disponible Memorando {Informe mantenimiento da valvulas de seguridad) 12-abr-05
PMI-TA-2253-B6 Mo disponible Informe técnico 15-dic-86
PMNO-1T-737-51 Mo disponible Proteccidn ignifuga 24-may-81
No disponible - |. No disponible Registro de mantenimiento Mo disponible
Rx-0202-2009 Nao disponible Recomendaciin de inspeccion 21-abr-08 -
Fo-0209-2008 No disponible Recomendacikin de inspeccitn 22-abr-08
No disponible No disponible Spool type line biind valves No disponible




Corﬁm{c-: 53891-0A No disponible Reemplazo de equipos y mejoras 05-ene-08
TL-UINM-526-2005 No disponible o Memorande {Nageva pintura interior) 22-jul-08
ek i 7 ! i SRR S No disponible
Y DMAN-NG-302-2003 No disponible Memorando {Informe técnico de material reemplazado) may-03
’ Recomel;c:g;bn 1240- No dispenible Recomendacidn inspeccién exterior 15-dic-99
5 B No dispohible
No disponible No disponible Datos generales sep-10
Recomendacion 142-20094 No disponible Recomendacién de inspeccidn interior mar-09
Recomendacion 254-2008| No disponible fRecomendacion de inspeccién exterior 39589
Recomendacién 432-2010] No disponible Recomendacion da inspeccidn reemplazo fondo 08-ago-10
Recomendacitn §80-2010] Mo disponible Recomendacion de inspeccidn venianz 03-dic-10
TNG-468-2010 No disponible Recomendacion remachado - soldade (reemplazo fondo) 20/08/2010
ING-468-2010 No disponible Recomendacion remachado {reemplazo fondo) ago-10
No disponible No disponible Verticalidad y Circunferencialidad sep-10
RS N thsponible
CDMMYGPT-060-02 No disponible Informe Técnico Reparacidn General 11-feb-02
DMAN-ING-149-2002 No disponible Memorando {informe técnico) mar-02
pNOD A4
Recomendacion 326-2003] No disponible Recomendacion reparacion de fugas 30-may-03
MNEgHA |
m&ﬁ? Re};iomendaciﬁn 387-2002{ WNo disponible Recomendacion inspeccion a respiraderos 37434
ae%‘. S
ore® Recomentacion 444-2001] No disponible Recomendacion inspeccion exterior/interior jun-01
= 5 No disponitile
DMMT.$53.96 No disponible Reparation general y modificacién de techo fijo a fictante 01-sep-96
F-RFTLING-067-98 No disponible Fax (adifive MTBE) jun-88
— No disponible Informe de inspeecion Econica [pintade imerior) Mo disponible
RFTL-ING-553-86 No disponible Informe técnico Inspeccion general ago-98
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CAEe b
No disponible No disponible Planta y alzado No disponible
TL-UINP-444-2009 No disponible Memorando {Informacion para setero de valvulas de seguridad) 23-0¢1-09
TL-UMPR-601-2008 No disponible Memorando (Cerlificacion de tablas de cubicacion) 16-ago-06
TMNO-A1-1118-91 No disponible Limpieza interior 02-ago-91
No disponible No disponible Toma de 2spesbras 014jul-85
No disponible Mo disponible Toma de grosores No disponible

o disponibl

No disponible No disponible Calculo propiedades mecdnicas No disponible
No disponible No disponible Caleulo cilindro 23-jun-60
No disponible No disponible Disefio de acero flexién uniaxial No disponible
Rx. 1140-99 No disponible Inspeccidn y recomendacion (Distribuzion de lineas MP fado pesta) 02-nov-99
No disponible Mo disponible Inspeccion visual 04-jun-92
No disponible Mo disponible Estudio estructural fondo del tangue dic-99
No disponibie No disponible Datos shell No disponible
No disponible No disponible Grosores cilindro y techa 08-mar-7¢
No disponible No disponible Hoja de Calculo No disponible
Mo disponible Np disponible Hoja de Caleulo {cont ) Mo disponibla
No disponible Mo disponible Informe verificacion calibration del tangue 01-mar-00
TSD-335 No disponible Memorando (Presionas méaximas) 01-jui-60
No disponible No disponible Inspeccldn exterior 26-jui-55
R-682 Nop disponible Inspeccidn del tanque sep-55
ING-DE-BTD-79 No disponible Inspeccion genaral may-79
DTEC-P-104-2003 No disponible Memorando (Instalacién medidor tipo radar) 14-feb-03
MCPT-568-200 Mo disponible Informe lécnico jul-00
RT-30-1.-D-704 Np disponible Nusgva ubicacién de boguillas {J3-ago-09
Remmﬁ;g;_c_'_‘z"“ 28% 1 No disponivle Recomendaiones e informes 05-2g0-99
R:Z%rgflr;%agf'g:i gg-(;log ?9’ No disponible Registro mantenimiento y grosores, recomendaciones, incluido GV de D_David Gomez Villasante 1999/ 2000
No disponible No disponible Reporie espesores 10-ene-83
No disponible Ne disponible Caleuk fecho No disponible
No disponible No disponible Calculo MAWP Mo disponible
Mo disponible No disponible Tama de grosores €n fondo 20-abr-79
IPT-XX4 [ — No disponible Memoranda (Pintado y lista de trabajo) A,f’;‘j‘ltﬂé%f

N disponiole.

e
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R Zias Lt ety Kt R
Recomendacidn 257-96 | No disponible Recomendacion (Pintado interior)
Recomendacion 248-85 | No disponible Recomandacidn {Inspeccidn exierior)

No disponible No disponible Tanqgue informacion varia

No disponible Mo disponible Tanqgue informacibn ventas

No disponible No disponible

Toma de grosores

Recomendacion 096-2009

No disponible

No disponible

Mo disponible Especificacion técnica {prueba soldadores)
No disponible No disponible Informe Técnico Reparacion General
No disponible No disponible Nuevo techo (documentos) MNo disponible
No disponibie Mo disponible Nuevo techo {(memoria) ? {mayo 98}
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ELECTRICOS

B-0652-01-101-01 3 Diafragama Unifilar Subestacitn Eléctrica Talara No
B-052-01-102-02 2 Diagrama Unifilar Craqueo Catalitico-Servicios ir izl Nov. 2005
B-062-01-10202 2 Diagrama Unifilar Craqueo Catalitico-Centro de Control de Motores Nov. 2005
B-062-01-103-01 2 Diafragma Unifilar Unidad de Destilacién Primaria (Alambique Tubular) Nov., 2005
B-062-01-105-01 1 Diagrama Unifitar Nuevo Muelle-Amamadero n® 1-Lastre Nov. 2005
B-062-01-108-01 2 Diagramagq Unifitar Casa de Bombas n® & Nov. 2005
B-062-01-107-01 2 Diafragma Unffilar Casa de Bombas 5 Nov. 2005
B-0682-01-107-02 2 Diagrama Ungilar Laboraiorio, E4if. Nueve de Mantenimienta, 9 de Octubre Nov. 2005
B-062-01-108-01 2 Diafragma Unifilar S.8.A.A.-Cenca-loglstica Nov. 2005
B-062-01-108-01 2 Diafragma Unifilar Transportes Nov. 2005
B-062-01-113-01 2 Diafragma UnifilarAnillo 440V Nov. 2005
B-062-01-201-01 2 Diagrama Unifilar Planta de Ventas Talara Nov. 2062
B-062-01-301-01 1 Diagrama Unifilar Tangues Tablazo Dic.2005
RT-55-P-C-863 No disponible {Planta de Ventas iura Diagrama Unifilar General Febr.2006
RT-10-P-001B 3 Cuarto de Control Planimetria de Alumbrado y Tomas No disponible
B-062-01-104-01 2 Diagrama Unifilar Bombas de Agua Salada Nov. 2005
B-062-01-101-02 2 Diafragama Unifilar Senvicios Auxiliares de la Subestacion Talara Nov. 2005
B-062-01-108-01 No disponibte | Diafragma Unifilar 5.5.A.A. -CENGA-LOGISTICA Jul. 2010
B-062-01-113-01 Mo disponible | Diagragma Unifilar Anillo 440 V' Jul. 2010
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INSTRUMENTACION

i i 5 S b Cioans
D3 052-93-EM.doc; No disponible |Normas Peruanas - Distribucion de Unidades No disponible
2070-MOM-PRC-TR- Kick Off Meeting con Main Automation Coniractor N

1 No disponible
HON-001
Proyectos RFTL . |Proyectos de RFTL (Proyectos en Ejecucion) N
PMRT-03-05-11.xis No disponible _ Ne disponible
CPT# 0425 No disponible |Acta Entrega Datos de Inst a Honeywell No disponible
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TRANSFERENCIA DE CALOR - INFORMACION RECIBIDA DEL CLIENTE PARA REVAMPING UNIDADES DP1 Y DV1 EXISTENTES - 06-5EP-2011

No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO E-102 No disponible
3390036 No disponible RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA E-1028E-103 04-jun-03
No dispenible No disponible HOJA DE CALCULG E-102 oct-92
O/T 33280 No disponible RECOMENDACION 101 PARA REENTUBADQ DEL BULTO 0B-mar-73
No dispenible No disponibie RECOMENDACION 151 31-mar-71
QT 33280 No disponible RECOMENDACION 99 O7-mar-73
OJT 42832 No disponible RECOMENDACICON 629 26-sep-69
O/T 92680 Mo disponible SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES E-102 02-0ct-69
IPT TS 32 No disponible RECOMENDACION (E-102) 104ul-69
504-A-1910 No disponible EMPAQUES ENFRIADORES E-102 ¥ E-103A/B 17-nov-77
No disponible Mo disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-1D4A Mo disponible
No disponible MNao disponible REGISTRD DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104 nov-03
596-2002 No disponible RECOMENDACION 596-2002 30-sap-02
504-A-1912 Mo disponible PLANO DE EMPAQUES PARA INTERCAMBIADOR E-104A DE SUPERFICIE EXTENDIDA 15-nov-77
504-A-1911 Nao disponible EMPAQUES PARA INTERCAMBIADORES 104A/B/C/D 17-nov-77
No disponible No disponible INSPECCION DE PRECALENTADOR DE CRUDCO INTERMEDIO E£-104-A 08jul-56
Mo disponible No disponible PLAND PLACA PORTATUBOS FIJA E-104A 08-jul-96
No disponible Mo disponible PORTADA HOJA DE CALCULQ EQUIPOS E-104A/B/C/D, E-106 Y E-10BA/BIC/D oct-92
994-92 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION LIMPIEZA EXTERIOR TUBOS ALETEADOS E-104A Y E-108A t3-sep-92
No disponible Mo disponible TRABAJOS PENDIENTES CAMBIADOR E-104A No dispenible
77-3881 Mo disponible PEDIDO PARA MATERIAL E-104 $5-nov-77
230 Mo disponible RECOMENDACION 230 jun-74
542 No disponible RECOMENDAGION 542 14-dic-72
483 Mo disponible RECOMENDACION 483 DB-nov-72
No disponible No disponible REENTUBADO DEL BULTO DE REPUESTO DE SUPERFICIE EXTENDIDA CAMBIADOR E-104A nov-72
30271 Mo disponible ORDEN DE TRABAJQ DE MANTENIMIENTO DEL CAMBIADOR E-104A 18-5ep-72
504-A-1137 1 BLAND DIE ALAMBIQUE TUBULAR SOBREPASO DE CRUDD E-104A/BIC/D 18-may-70
504-B-1616 Mo disponible PLANO DE ALAMBIQUE TUBULAR SOBREPASQ DE PRODUCTOS E-104A/B/C/D 03-abr-70
Na disgonible No disponible DIMENSIONES PARA EL EMPAQUE DE LA CABEZA FLOTANTE E-104A 16-nov-69
Mo disponible Mo disponible REGISTRC DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104B Mo disponible
Na disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR DE CRUDO REDICIDO E-104B Mo disponible
596-2002 Mo disponible RECOMENDACION PRECALENTADORES E-104A/B 30-sep-02
No disponibie No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL INTERCAMBIADOR E-104B 1987
No disponible No disponible INFORME INSPECCICN E-104B 0B-jul-96
315 No disponible RECOMENDACION 315 14-ago-73
O/T 30493 Mo disponible RECOMENDACION 303 06-ago-73
No disponible Mo disponible CALCULD PARA EXPANSION DE TUBOS E-104B No disponible
OfT 30493 No disponible RECOMENDACION 255 29-un-76
30420 No disponible RECOMENDAGION 359 26-may-70
504-A-1911 § PLAND DE EMPAQUES PARA EL. CAMBIADOR E-1048/C/D JLEGIBLE
504-A-1913 Np disponible PLANO DE EMPAQUES PARA LOS CAMBIADORES E-105, E-107, E-109-E-111 Mo disponible
504-A-3661 Mo disponible PELAND DE EMPAQUES CIRCULARES PARA MANHOLES No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADOR E-104C Mo disgponible
No disponibie No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTD DEL ENFRIADOR E-104C 10-nov-03
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPC E-104C DB-jul-96
No disponibie No disponihle PORTADA INFORME DE INSPECCICN DEL EQUIPO E-104C D8-jul-96
No disponible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASCO DEL EQUIPO E-104C Mo disponible
B1803 No disponible ORDEN DE TRABAJO 26-2g0-71
No disponible Mo thisponible REPORTE INSPECCION DE CAMBIDOR DE CALOR dic-55
No disponible No disponible HEAT EXCHANGER SPECIFICATION SHEET - E-104C oct-53
No disponible No disponible REGISTRO DE ESPESORES DE CASCO Y BOQUILLAS DEL ENFRIADCR E-104D No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E-104C 03ul-96
No disponible No disponible TOMA DE ESPESORES AL CASGQ) DEL INTERCAMBIADOR E-104D 1887
SIN NUMERD No gisponible RECOMENDACION S/N 13-ago-78
No disponible Mo disponible REPARAGION ENFRIADOR DE QUEROSENC E-107 11-agc-78
No disponible No disponible REGISTROD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPD E-107 b3sep-03
No disponible Mo disponible REGOMENDACION DE INSPECCION 520-2003 08-sep-03
N No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE INTERCAMBIADOR E-107 8-zep-03
[¥\  100-LAS-02 Mo disponible ISOMETRICA LINEA DE AGUA DE MAR A E-107A/B/IC No disponible
) B0047-63 No disponible MEGHANIGAL DESIGN CALCULATION - RICE:IBLCI;\LCE%M ENT CHANNEL COVER FOR KEROSENE 10un-98
¥ 360/97 No disponible REGOMENDAGHON INSPECCION E-107 08-jun-97
12709 Mo disponible QRDEN DE TRABAJO 12709 22-ene-72
Mo disponible No disponible RECOMENDACION 54 02-feb-72
No disponible Mo disponible RECOMENDACION 850 24-dic-69
Nao disponible Mo disponible WMEMDRANDUM INSPECCION KERGC-COOLER E-9-A NUMERO 2 25-jun-57
No disponible Mo disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-107A 23-5ep-53
No disponible Mo disponible INSPEGCION DE CAMBIADOR DE CALOR E-107-A 26-ene-72
2297-DA7 No disponible GASKETS E-107 11-5ep-69
2217-DA4 No disponitle FLOATING END RINGS E-107A/C 11-s2p-60
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2

G
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-107B

GEUME!

Z-1078 sponfole 15-Jul-00
459-97 No disponible RECOMENDACION 459-97 E-107B 25-jun-97
554-2003 Na disponible RECOMENDACION 584 E-107B D6-0ct-03
No dispcnible Mo disponible REPORTE DE INSPEGCHON DE INTERCAMBIADORES E-1078 06-0c1-03
Mo disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E-107B 18-jui-00
No disponible No disponible RECOMENDACION 207-94 14-abr-94
Ng disponible No disponible RECOMENDACION 918-92 12-5ep-92
No disponible Mo disponible RECOMENDACION §50 24-dic-69
No disponible No disponible RECOMENDAGION 38 PARA EL CAMBIADOR E-107 EXPANSION DE TUBOS 20-ene-70
OIT 42772 No disponible RECOMENDACION 626 PARA EL CAMBIADOR E-107B 23-sep-68
No disponible No disponible RECOMENDACION 241 PARA EL E-107 07-may-68
No disponible Na disponible RECOMENDACION 292 PARA EL E-107 23-may-68
No disponible Na disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEEY E-107B No disponible
No disponibie No disponible INFORME DE INSPECC{ON CAMBIADOR E-108C oct-09
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E-108C 12-ene-00
| DTEC-IP-267-2002 No disponible MEMORANDO LIMPIEZA DE INTERCAMBIADORES DE CALOR E-108C/D 06-may-02
482-98 No disponible RECOMENDACION 482-98 21-ago-98
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DEL E-108C 08-jul-96
MYC-DI-4047-73 No disponible REENTUBADQ DEL BULTO DE TUBOS DEL E-108C 06-dic-73
No disponible No disponible GALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-108C/D No disponible
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCICN CAMBIADOR E-108D ene-00
No disponible Mo disponible REPORTE DE REPARACION CAMBIADOR E-108D 12-ane-00
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-108C oct-53
5-43700 2 ARREGLO GENERAL DIESEL-CRUDE EXCHANGER E-1138E-116F ILEGIBLE
EG-43700 8 E-113A GENERAL ARRANGEMENT DRAWING ILEGIBLE
L G-43698 1 VE-13A REDUCED CRUDE COOLER ILEGIBLE
EG-43701 1 E-~116A/BIC REDUCED CRUDE COOLER GAD IEEGIBLE
EG-43699 1 V-E-15A GAD ILEGIBLE
504-A-1915 1 EMPAQUES INTERCAMBIADORES E-108, E-112 Y E-114 251111985
No disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-112 No disponible
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-112 No disponible
748-2009 Ng disponible RECOMENDAGION DE INSPECCION E-113A 23-0ct-03
732-2008 Nao disponible RECOMENDAGION DE INSPEGCION FUGAS EN INTERCAMBIADORES E-113 Y E-117 DE UDP 20-oct-09
No disponible No disponible FIN FAN SPECIFICATION (TAG NO LEGIBLE} ILEGIBLE
EG-43700 REVD E-113A DIESEL-CRUDE EXCHANGER ILEGIBLE
No gisponible No disponible REPORTE DE INSPEGCION E-114A jeb-00
747-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPEGCION CAMBIADCOR E114A 23-oct-08
708-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION E-114 01-sap-08
B882-2002 No disponible REPDRTE DE INSPECCION E-114A dic-02
N No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-1148 oct-53
) Mo disponible No disponible CALCULO MECANICO PARTES A PRESION E-114A No disponible
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR E-114B 08-may-00
No disponible No disponibie REPORTE DE REPARACION CAMBIADOR £-114B 13-dic-99
DTEC-IP-748-2002 No disponible MEMORANDO D ELIMPIEZA DE CAMBIADORES E-114B/C 12/11/2002
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET E-114D oct-53
No disponible No disponible CALGULO MECANICO PARTES A PRESION E-114B/C Na disponible
No dispanible No dispanible REPORTE DE INSPECCION CAMBIADOR £-114C 21/14/2002
No disponible No disponible PLANO PLACA TUBULAR CON TUBOS TAPONADOS E-114-C 1994
No disponible Nao disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET £-114C oct-53
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION E114-D 02-may-D1
No disponible No disponible CALCULO MEGANICO PARTES A PRESION E-114D/E No disponible
No disponible No disponible EXCHANGER SPECIFICATION SHEET £-114E oct-53
No disponible REV(Q AIR COOLER DATA SHEET BY GEAE-119 30/12/2002
No disponible No disponible FIRED HEATER FINAL DATA H5-101 04-sep-03
NOE B-602 0 ST-1-5E PILOT ASSEMBLY WITH EXTERNAL MIXER AND FLAME ROD (BURNER) sep-02
3 B-855261-601 0 LNG-PC-16 OIL AND GAS BURNERS ASSEMBLY ago-D2
¥ Nodisponible No disponible INSTRUCTION MANUAL FOR D-5 E / ES ROTARY SOOTBLOWER Jjun-03
il C-347111 2 MAIN ASSEMBLY FOR D5 ELECTRIC OPER HEAD WITH FLAT SEAT TRIM feb-95
L-1774705 0 D5-E OR D5-ES ASSEMBLY (SOOTBLOWER) feb-76
M-B9165 No disponible STUFFING BOX ASSEMBLY FOR ROTARY SODOTBLOWER WALL BOX No disponible
B-324665 3 SCAVENGER AIR VALVE {SODTELOWER) dic-88
5-B2876 3 SUGGESTED SCAVENGING AR HOOK-UP dic-B2
G-6110101-5 2 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) abr-03
C-6110101-6 1 TULSA HEATER PETROPERU (SOOTBLOWER) abr-03
TSTC-1 o] TUBE SKIN THERMOCQUFLE may-02
TSTC-2 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC3 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC4 0 TUBE SKIN THERMOCOUFLE may-02
TSTC-5 0 FUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
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TSTCH 0 TUBE SKIN THRERMOCOUPLE may-02
TSTC7 1] TUBE SKIN TEERMOCOUPLE may-02
TSTCH 0 TLUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-O 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE may-02
TSTC-11 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-12 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-13 0 TUBE SKIN TRERMOCQUPLE abr-03
TSTC-14 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-15 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-16 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
TSTC-17 0 TUBE SKIN THERMOCOUPLE abr-03
B-290630 4 FINAL ASSEMBLY FOR b5 ELECTRIC OPER HEAD WITH TERMINAL BOX jun-86
G-345725 h] INTERMEDIATE HEAD ASSEMBLY feb-94
D-342822 2 2.5" GLASS 600 DVT-FS BASIC ASSEMBLY nov-93
L-160384 3 CAM ASSEMBLY mar-72
172889 5 SWITCH BOX ASSEMBLY jun-75
160693 5 ASSEMBLY POWER PACK "E" abr-72
160141 9 BASIC POWER PACK ASSEMBLY jun-72
C-6110101-1 2 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) jun-02
C-6110101-2 1 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) nov-02
C-6110101-3 1 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) feb-03
C-6110101-4 0 TULSA HEATER PETROPERU {SOOTBLOWER) nov-02
C-6110101-E1 2 120 VAC POWER CHASSIS 1 SLOT 0 abr-03
C-6110101-E2 No disponible CHASSIS 1 SLOT 1 AND 2 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E3 No disponible CHASSIS 1 SLOT 3 AND 4 120 VAC INPUT nov-02
C-6110101-E4 No disponible CHASSIS 1 SLOT 5 AND 6 120 VAC INPUT sep-02
C-6110101-E5 No disponible CHASSIS 1 SLOT 7 AND 8 120 VAC INPUT feb-03
C-6110101-E6 Mo disponible 3-PHASE MOTOR POWER sep-02
C-6110101-E7 2 ENCLOSURE LAYOUT feb-03
C-6110101-E8 No disponible TB1 LAYOUT sep-02
C-65110101-E9 No disponible TB2 LAYOUT sep-02
C-6110101-E10 No disponible CONTROL RELAY DETAIL, sep-02
C-6110101-E11 No disponible LIGHT'S AND PB'S DETAIL sep-02
C-6110101-E12 No disponible BILL OF MATERIAL sep-02

No disponible No disponible CONTENT OF MANUFAGTURING DATA BOOK VE-E-15A No disponible
5-43699 3 VE-E-15A HEAVY GASQIL COOLER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
EG-43699 )| VE-E-15A HEAVY GASOIL COCLER GENERAL ASSEMBLY nov-02
1 MS-43699 1 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER WELD MAP nov-02
22-0/43699 1 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER UBICAGCION DE PINS ene-03
8400743699 0 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER GASKETS nov-02
CAL-43699 0 VE-E-15A HEAVY GASOIL COOLER CALCULATIONS nov-02

No disponible No disponible MISCELLANEQUS WPS VE-E-15A No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEOUS WPS VE-E-15A No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-15A No disponible

No disponible No disponible GONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK V-E-2C Mo disponible
B8400/43704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS « REDUCED CRUDE GASKETS nov-02
CAL-43704 Ju] V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE CALCULATIONS nov-02

No disponible No dispanible MISCELLANEQUS WPS V-E-2C No disponible

No dispanible No disponible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS V-E-2C Mo disponible

No dispanible Mo disponible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS V-E-2C No dispenible
543704 2 V-E-2C VAGUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ARRANGEMENT nov-02
£~ EG-A3704 0 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE GENERAL ASSEMBLY oct-02
t¢ MS-43704 0 V-E-2C VACULM BOTTOMS - REDUCED CRUDE WELD MAP nov-02
b = 22-0/43704 1 V-E-2C VACUUM BOTTOMS - REDUCED CRUDE UBICACION DE PINS ene-03

i Mo dispenible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-116 A/B/IC Mo dispenible
_v/ 8400/43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GASKETS nov-02
i B CAL-43701 0 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-02

No disponible No dispenible MISCELLANEOUS WPS VE-E-116 No disponible

No disponible Mo disponible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-i16 No disponible

No disponible No disponible NISCELLANEOQUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible

No disponible No disponible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-116 No disponible
S-43701 2 VE-E-116 REDUGED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT nov-02
EG-43701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY nov-D2
MS-43704 0 VE-E-116 REDUGED GCRUDE - CRUDE EXCHANGER WELD MAP nov-g2
22-1143701 1 VE-E-116 REDUCED GRUDE - GRUDE EXCHANGER UBICAGION DE PINS feb-03
22-0/43701 1 VE-E-116 REDUCED CRUDE - CRUDE EXCHANGER UBICACION DE PINS feb03
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B i
VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ASSEMBLY

EG-43700 0
5-43700 2 WE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER GENERAL ARRANGEMENT
No disponible No disponible CONTENT OF MANUFACTURING DATA BOOK VE-E-113 No disponible
CAL-3700 1 VE-E-113 DIESEL - CRUDE EXCHANGER CALCULATIONS nov-2
No disponible No disponible MISCELLANEQUS NDE REPPORTS VE-E-113 Mo disponible
MNo disponible Mo dispanible MISCELLANEOUS NDE REPPORTS VE-E-113 Nao disponible
543693 3 VE-E£-13 REDUGED CRUDE COOLER GENERAL ARRANGEMENT nov02
No disponible No disponible DOSSIER DE CONSTRUCGION 3.07 SISTEMA 04A NUEVD HORNG HS-101A TOMOS [ 1 & 1l No disponible
J02382-15A1 8 : CRUDE OIL HEATER P&ID abr-02
PRT04-004008 Ad DIAGRAMA. DE LAZO Pi-135A/ PI-1358 jun-03
PRT04-004009 A5 DIAGRAMA DE LAZOD PI-135C / PI-135D jun-03
PRT34-004010 A5 DIAGRAMA DE LAZO PI-135E/ P)-135F jun-03
PRTR4-004011 A5 DIAGRAMA DE LAZO PJ1-135G / PI-136H jun-03
PRT04-004012 LY DIAGRAMA DE LAZO F1-666 jun-03
PRTDA-004017 Ad DIAGRAMA DE LAZQ P1-669 jun-03
J02382-15A2 3 CRUDE OIL HEATER P&ID FUEL GAS TRAIN CELL A abr-02
PRT04-004018 AS DIAGRAMA DE LAZO PI-673 / PI-67% jun-03
J02382-15A3 8 CRUDE OIL HEATER P&ID FUEL GAS TRAIN CELL B abr-02
PRT04-004019 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-680 jun-03
PRT04-004020 Ad DIAGRAMA DE LAZO PI-681 jun-03
PRT04-004022 AS TIC-140 CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA jun-G3
PRT04-004025 A5 DIAGRAMA. DE LAZO TI-137A/ TI-137B jun-03
PRTO4-004026 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137C/ TI-137D jun-03
PRT04-004027 A5 DIAGRAMA DE LAZO T1-137E/ T-137F jun-03
PRT04-004028 AS DIAGRAMA DE LAZO TI-137G / TI-137H jun-03
PRT04-00402% A5 DIAGRAMA DE LAZO T-137AA / TH137AB jun-03
PRTD4-004030 A5 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AC jun-03
PRT04-004031 A5 DIAGRAMA DE LAZO T)-137BA / TI-13788B jun-03
No disponible No disponible CONTROL TOPOGRAFICO DE CAMPO jun-03
CR-HS-004 il CORTE CHIMENEA {UPPER STACK) DE HORNGO HS-101 jul-03
RT-14-F-023-B 2 FUNDAGIONES HORNQ HS-101 ARREGLO GENERAL Y DETALLES mar-03
CRS1i-A 0 HORNO COMPONENTES abr-03
RT-11-P-005-B 2 PLANIMETRIA FUERZA Y CONTROL HORNO may-03
02382-4A 4 COIL DETAILS abr-02
02382-4B 3 COIL DETAILS abr-02
02382-4C 2 COIL DETAILS abr-D2
No disponible Na disponible ISOMETRICO SOOTBLOWER Mo disponible
C-65110101-3 2 TULSA HEATER PETROPERU {RiPING DESIGN LAYOUT) oct-02
No disponiblo N disponible DOSSIER DE CONSTRUCCION 3.03 SISTEMA 02A RECUPERACION DE CALCR ANTES DE No dispariible
DESALADO TOMO |
. PO201-RP-31-HD-006 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER £-116B abr-02
.~ PO201-RP-31-HD-007 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116A abr-02
P0201-RP-31-HD-009 C1 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-113A abr-02
P0O201-RV-31-HD-007 Ci DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER V-E2C abr-02
PO201-RV-31-H0-003 C2 DATA SHEET SHELL. AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-14 A/B abr-02
P0O201-RV-31-HD-005 C2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-13 A abr-DZ
P0O201-RV-31-HD-004 c2 DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER VE-15 A abr-02
PO201-RP-31-HD-005 G DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-116C abr-02
P0201-RP-31-HD-H3 [o:4] DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-120A jun-03
PO201-RP-31-HD-001 o] DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108A nov-02
PO201-RP-31-HD-002 co DATA SHMEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108B nov-02
PO201-RP-31-HD-003 1] DATA SHEET SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER E-108C nov-02
POZ201-RP-31-HD-004 Cco DATA SHEET SHELL AMD TUBE HEAT EXCHANGER E-108D nov-02
RT-11-E-009-E G0 DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER E-119A sep-02
RT-11-E-010-E &) DATA SHEET AIR COOLER HEAT EXCHANGER V-E16A ago-02
ARNC £ 8986-1-01 No disponible OUTLINE DRAWING VE-14A nov-02
_\§‘ v < 8986-2-01 No disponible OUTLINE DRAWING VE-148 nov-02
@A . 8986-3-01 No disponible OUTLINE DRAWING VE-14C nov-02
t2ge2 | ") 8987-01 No disponibls OUTLINE DRAWING E-118A nov-02
»/ RT-D0-A-036-E D LISTA DE EQUIPOS MECANICA may-03
%opga}_{ P §-43703 il E-113A & E116F GENERAL ARRANGEMENT No dispanible
o 7191.02-E001-D 4 REDUCED CRUDE-HEAVY VACUUM GAS OIL EXCHANGER (V-E1A-D) jun-73
7191.02-E£002-D 3 REDUCED CRUDE-HEAVY VAGCUUM GAS OIL EXCHANGER {(V-E1E) jun-73
7i91.02-E003-D 2 REDUCED CRUDE-VACUUM BOTTOMS EXCHANGER {V-E2 A-B) jun-73
7191.02-E004-D 5 HEAVY VACUUM GASOQIL-STEAM GENERATOR EXCHANGER (V-E3 A-B) ene-74
7191.02-£005-D 6 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER (V-E5 A) ehe-74
7191.02-E006-D 7 VACUUM BOTTOMS-BDILER FEED WATER EXCHANGER (V-ES B-C) ene-74
7191.02-BFT001-D 2 VACUUM BOTTOMS COOLER (V-E7) oct-73
7191.62-E007-D 3 LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER (V-EG A-B) ene-74
No disponible 0 WELDING PROCEDURE mar-95
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No disponible 1 DIAGRAMA DE LAZO TI-137AA / TI-137AB mar-95
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EBB ago-D0
No disponible 1 WELDING PROCEDURE FOR V-E6B may-95
SM35.02 No disponible REPLACEMENT TITANIUM CHANNEL & END C\(z\Elgg)FOR LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER (ITEM mar-05
SM35.02 No disponible TITANIUM FLOATING HEAD COVER {ITEM V-ESB) mar-95
B-2245 No disponible ENFRIADOR V-EGA PLACA PORTATUBOS FIJA oct-83
B-2244 No disponible ENFRIADOR V-EBA PLACA PORTATUBOS FLOTANTE oct-93
P-41-00002-000-2 0 V-E8A STATIONARY TUBESHEET sep-94
P-41-00002-000-2 A V-EBA STATIONARY TUBESHEET nov-94
P-42-00002-000-2 0 V-E6A FLOATING TUBESHEET sep-84
P-42-D0002-000-2 A V-E6A FLOATING TUBESHEET nov-94
No disponibie No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPC V-ESA ago-99
No disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPC V-ES8 ago-99
059-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E9B feb-08
LINM-0544-2010 Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 BIC sep-10
170-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION ENFRIADORES V-E5 B abr-06
Mo disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-ESB may-05
No disponible No disponible REPORTE DE REPARACION DE V-ESB oct-01
TL-OMAN-200-2000 No disponible REPORTE TECNICC SOBRE INTERVENCION DE V-E5 B/C abr-00
No dispenible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5B ago-98
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E5C jun-04
TL-DTEC-876-2001 No disponible FALLA PRECALENTADORES DE AGUA V-E5 hov-01
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C mar-00
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C ago-99
Mo disponible Mo disponible REFORTE OE INSPECCION DE V-ESC nov-95
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5C dic-94
No disponible No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-ESA jul-06
No disponible No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E5A abr-06
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESC nov-93
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-ESA nov-99
No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-E5A ago-98
V-ESC No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-ESC mar-93
18018-3-1 2 VACUUM BOTTOMS-BOILER FEED WATER EXCHANGER ASSEMBLY & DETAIL (V-E5 B,C) abr-73
Ne disponible Nao disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E4 nov-02
P-41-00001-000-3 1 V-E5 A/C STATIONARY TUBESHEET feb-04
C-6976 No disponible PRECALENTADOR DE AGUA V-E5 A/C BULTO DE TUBQS ju-91
061-01756 1 ASSEMBLY DETAIL FOR K-FIN SECTION (V-E4) may-73
P-40-00001-000-2 3 V-ES AJC TUBE BUNDLE feb-94
No disponible Nua disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPC V-E11 nov-03
Yy RFTL-015-06-M-004-A2 1 ESTRUCTURA DE REFUERZQ DE PLATAFORMA (V-E11 & V-E12} No disponible
 RFTL-047-06-L-001-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RFTL-047-06-L-002-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESOQ DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
ISOMETRIGO DE LA LINEA DE INGRESO Y SALIDA DE AGUA DE LAVARD PARA
RFTL-047-06-1-004-A3 A INTERCAMBIADORES V-E11 ¥ V-E12 aor-08
RFTL-047-06--003-A3 A ISOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE AGUA DE INTERCAMBIADORES V-E10, V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTL-047-06-L-006-A3 1 ISOMETRIGO DE LA LINEA DE INCONDENSABLES Y CONDENSADOS DE INTERCAMBIADOR V-E11 may-06
RFT-047-06-L-007-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESO DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
RFTL-047-06-1-008-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE INGRESQ DE GAS A INTERCAMBIADOR V-E12 may-06
RFTL-D47-06-.-005-A3 A ISOMETRICO DE LA UNEA DE INGRESO DE AGUA DE INTERCAMBIADORES V-E10, V-E11 Y V-E12 abr-06
RFTL.-047-06-L-009-A3 1 ISOMETRICO DE LA LINEA DE SALIDA DE INCONDENSABLES DE INTERCAMBIADOR V-E12 may-08
No disponible No disponible INSPECCION DE INTERCAMBIADORES DE CALOR V-E1i abr-92
086-94 Ne disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E11 feb-94
GNO £ RFTL-047-06-A-002-A2 A PLOT PLAN V-E11 Y V-E12 abr-06
\p ¢ ORFTL-047-06-1-001-A2 A JISOMETRICO GENERAL DEE V-E11 Y V-E12 abr-06
i? fl TL-047-068-M-002-A2 A PLANC DE MONTAJE DE INTERCAMBIADORES V-E11 Y V-E12 abr-06
= 452 | RATIL-047-08-M-001-A2 A UBICAGION DE SOPORTES DE INTERCAMBIADORES V-E$1Y V-E12 abr-06
. / Na disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-EGA ago-98
&@7 O‘PER\‘ >~ No disponible No disponible REPORTE DE INSPECCION DE V-EGA nov-85
T SM35.02 1] REPLACEMENT CHANNEL, FLAT END COVER & FL. HEAD COVER FOR V-EGB mar-95
HB 12356 3 LIGHT VACUUM GAS OIL COOLER EXCHANGER (V-E6 A-B) oct-73
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E3A ago-02
UINM-108-2010 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B feb-10
Rx 205-2009 No disporible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3 AIB may-08
101-2008 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3B mar-08
308-2006 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E3 A/B jun-06
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPC V-ESB sep-02
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No dispenible No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTD DE EQUIPO V-E1E ago-9%
No dispenible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1A ago-99
DMAN-ING-554-2000 No disponible REPORTE TEGNICO SOBRE FALLA DE UNIONES BRIDADAS DE V-E2 A/B Y V-E1B sep-00
No disponible Ne disponibie REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1B ago-98
Mo disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO V-E1C ago-93%
7191.02-L00g-A 0 PLOT PLAN OF PIPING AT V-E1ABCDE, E2AB, ESABC, EGAB & E7 jun-73
No disponible Mo disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO BE EQUIPO V-E10 ago-98
TL-UPRY-049-2010 No disponible REEMPLAZO DE ENFRIADOR V-Et1 Y CANAL DE V-E10 DE UDV ene-10
0178-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E10 abr-09
Rx 0156-2007 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE V-E10 mar-07
SF52.03 "] REPLACEMENT TUBE BUNDLE AND FLOATING HEAD ASSEMBLY FOR V-E10 nov-88
V-7191-02-4-07-1-1-104 2 FIRST INTERCONDENSER V-E10 No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-114A ene-01
. T47-2009 No disponible RECCOMENDACICN DE INSPECCION DE E-114A oct-09
| DTEC-P-882-2002 No disponible RESULTADOS DE LA LIMPIEZA MECANICA DEL INTERCAMBIADOR E-114A dic-02
No disponible Na dispenible REPQRTE DE INSFECCION DE E-114A fob-00
No disponible No disponible COMENTARIOS AL COMPORTAMIENTO DEL HORNQ F-101 DE LA UDP nov-98
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-1118 ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTC DE EQUIPQ E-111C sep-00
540-2003 No disponible REGCOMENBDAGION DE INSPECCION DE E-111C sep-03
540-C-6780 No disponible HAZ DE TUBOS E-111 A/BIC No disponible
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-1118 jun-09
No disponible No disponible RECOMENDACION 376-97 jun-87
No disponible No disponible RECOMENDACION 359-97 jun-87
No disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-114A ene-01
No disponible No disponible EVALUACION DEL HORNQ F-101 dic-01
2347/310C2 No disponible | SHELL, BONNET, CHANNEL, CHANNEL COVER, FLOATING COVER & RING DETAILS FOR E-106 No disponible
No disponible No disponible REGISTRQ DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-108 jul-06
0258-2009 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-108 may-09
SM20.10 A REPLAGEMENT CHANNEL & COVER FOR E-103 A/B jun-88
SM23.12 A REPLAGEMENT CHANNEL & COVER FOR E-111 AIB/C jun-88
SM23.11 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-107 A/B/C jun-98
SM23.10 A REPLACEMENT CHANNEL & COVER FOR E-i05 A/B jun-88
SM20.10 B REPLAGCEMENT CHANNEL & COVER FOR E-103 AIB jun-88
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-103 A ago-89
535-2003 Na disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-103A sep-03
No disponible Na disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-103 B ago-99
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E-115 A eng-03
No disponible No disponible REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPQ E-115 B ene-D3
b 30185 2 SETTING PLAN OF E-115 A/B ene-53
! 224-2007 No disponible RECOMENDACION DE INSPECCION DE E-116C may-07
053-2008 No disponible INFORME DE ANILLO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA TE-116F mar-08
TE116E-001 D ANILLO DE PRUEBA HIDROSTATICA PARA E-116 may-08
V-7191.01-4.03-3-4-104 2 GENERAL TEST RING DWG abr-73
V-7191.01-4.03-3-4-103 3 V-E2A/8 NOZZLE COUPLING DWG feb-73
V-7191.01-4.03-3-4-105 1 GENERAL NAME PLATE OWG abr-73
V-7181.01-4.03-3-4-101 2 ASSEMBLY DRAWING FOR V-E2A/B feb-73
V-7191.01-4.03-34-107 2 ASSEMBLY DRAWING FOR F-E2A/B mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-109 2 TUBE BUNDLE & CHANNEL DWG FOR F-E-2B feb-73
V-7191.01-4.03-34-117 3 F-E2AB NOZZLE COUPLING DWG SHELL SIDE feb-73
V-7191.01-4.03-34-118 3 F-E2A NOZZLE COUPLING DWG TUBE SIDE feb-73
V-7191.014.03-34-119 3 F-E2B NOZZLE COUPLING DWG TUBE SIDE feb-73
V-7191.01-4.03-34-112 2 ASSEMBLY DRAWING FOR F-E3 fel73
WRNO B V-7191.014.03-3-4-120 3 F-E3 NOZZLE COUPLING DWG feb-73
A T N-7191.014.03-34-114 2 F-E5 A-B NOZZLE COUPLING DWG feb-73
g @ “AAT191.01-4.03-3-4-127 3 F-E5 AE NOZZLE COUPLING DWG feb-73
028 "‘3}7191.(}1 -4.03-3-4-102 i V-E2 AJB GASKET DWG abr-73
o il V-7191.01-4.03-34-110 i F-E 2A GASKET DWG mar-73
%OPER\)% AC7191.01-4.03-3-4-113 i F-E 3 GASKET DWG mar-73
V-7491.01-4.03-3-4-115 1 F-E 5 A/B GASKET DWG mar-73
V-7191.01-4.03-3-4-111 k| F-E 2B GASKET DWG mar-73
No disponible No disporiible INFORME TECNIGCO DE LA QUINTA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUED o84
CATALITICO
No disponible No digponible |[INFORME TECNICO DE LA SEXTA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUEG CATALITICO nov-85
No disponible No disponible INFORME TECNICO DE LA DECIMA INSPECCION GENERAL DEL COMPLEJO CRAQUED nov-99
CATALITICO
No disponible No disponible INSPEGGION GENERAL UNIDAD DE DESTILACICN PRIMARIA Y PLANTA DE TRATAMIENTOS jul-87
V-7191.03-4.07-2-1-184 0 TEST RING OF F-E12 abr-73
V-7191.034.07-2-1-165 0 TEST RING OF F-E13 abr-73
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12473-1 0 CONBDENSADOR V-E12
8986-1-09 1 BUNDLE DETAILS FOR V-E14 A feb-05
5037652 No disponible TEST RING OF F-E9 No disponible
22-0/43703 1 UBICACION DE FINS PARA AISLAMIENTO T-E-116F ene-03
EG-43702 1 GENERAL ASSEMELY FOR T-E-116 D/E ene-03
8987-10 4] BUNDLE DETAILS FOR E-118A ene-03
B89B7-9 0 TUBESHEET DETAILS FOR E-118A _2go02
8987-8 1] TUBE LAYOUT FOR E-118A ene-03
8987-6 1 SUPPORT DETAILS FOR E-11BA ene-03
8987-6 1 SUPPORT DETAILS FOR £-118A eng-03
8987-5 '] SHELL DETAILS FOR E-118A eng-03
8956-3-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14C feb-04
8986-2-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14B feb-04
B8986-1-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14A feb-04
B9BE-2-05 1 BUNDLE DETAILS FOR V-E-14 8/C feb-05
! 8966-08 0 TUBESHEET DETAILS FOR V-E-14 A/IBIC eng-03
) 8987-1 3 QUTLINE DRAWING FOR E-118A feb-03
8987-2 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR E-118A mar-03
8987-3 1] CHANNEL DETAILS FOR E-118A ene-03
80874 0 CHANNEL OVERLAY DETAILS FOR E-118A ene-03
8987-11 0 FLOATING HEAD COVER FOR E-118A ene-03
STD-1 0 WELDING STANDARD DETAILS FOR E-118A ene-03
8987 1 INSPECTION TEST PLAN FOR E-118A ene-03
§986-1-01 3 QUTLINE DRAWING FOR V-E14A feb-03
8986-2 2 WELD MAP AND GENERAL NOTES FOR V-E-14 A/B/C 1eb-03
8986-3 1 CHANNEL DETAILS FOR V-E-14 A/B/C fab-03
8986-3-04 1 SHELL DETAILS FOR V-E-14C feb-03
8986-1-05 1 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14A feb-03
8286-2-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14B feb-03
8286-3-05 2 SUPPORT DETAILS FOR V-E-14C fob-03
£986-8 1 SHELL COVER FOR V-E-14 A/IBIC fob-03
£986-7 1 TUBE LAYOUT FOR V-E-14 AIBIC feb-03
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Nbp disponible No dispenible
Mo disponible No disponible AMARRADERQ | - PLATAFORMA: CORTES | ene-85
No disponitle No disponible AMARRADERO | - PILOTES. DETALLES ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO | - PILOTES, CUADRO ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO | - PLANTA Y ELEVACION ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 4. DETALLES ¢ne-85
No disponible Mo disponible SISTEMA DE ARRANQUE Y PROTECGION BOMBA AGUA SALADA 2000 GI.
No disponible Na disponible AMARRADERD 4. UBIAGION Y PLANTA ene-B5
No disponible MNa disponible AMARRADERG 1. POSTE DE AMARRE. PLANTA, ELEVACION Y CORTE ene-85
Mo disponible Mo disponible AMARRADERQ 1. DISPOSICION DEFENSAS Y ACCESORIOS AMARRE ene-85
No disponible Na disponible ESTRUCTURA CAPTACION AGUA DE MAR. MARCAS - BRIDA INFERIOR ELEV. sep-93
No disponible No disponible PLATAFORMA DE BOMBAS DISPOSICION DE EQUIPOS Y RECORRIDO DE CABLES. oct-94
No disponible No disponible AMARRADEROD 1. PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. TRAMO 1 - 2B - (T] PICO) mar-83
No disponible No disponible SISTEMA DE PROTECCION CATODICA - DETALLES feb-93
No disponible No dispanible AMARRADERQC 1. PUENTE DE TUBERJAS DE AGUA SALADA. MURO DE CONTENCION - mar-3
ESTRUCTURAS
No dispanible No disponible AMARRADERO 1. PUENTE DE TUBERIAS DE AGUA SALADA. DETALLES DE ESTRUCTURAS mar-83
No disponible No disponible INSTALAGION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DISTRIBUCION EQUIPOS jun-85
ELECTRICOS
Mo disponible No disponible INSTALACION ELECTRICA BOMBA AGUA SALADA 20.000 GL. - DIAGRAMA UNIFILAR jun-85
No disgonible Mo disponible LEVANTAMIENTO BATIMETRICO vy TOPOGRAFICO | ene-85
No disponible No disponible " LEVANTAMIENTO BATIMETRICO y TOPQGRAFICO Il aeng-85
Ne disponible No disponible PLANC DE MANIOSRAS DURANTE LA OPERACION. INGRESC Y SALIDA - AMARRADERO 1 ene-85
MNo disponible o disponible SENALIZACION PLANTA GENERAL ene-85
No dispenible Na disponible PERFORACIONES ¥ PERFILES DEL SUELO ene-B5
Mo disponible Na disponible DETALLES ACCESORIOS DE AMARRE mar-85
No disponible No disponible PLANOS GENERALES. PLANO TIPICO. PERFILES DE ACERO mar-85
No disponible No disponible PLANO DE UBICAGION DEL, AREA. DISPONIBLE AL CONTRATISTA ene-85
No disponitle No disponible DEMOLICION DEL MURQ DE CONTENCION EXISTENTE Y TRATAMIENTO DE TALUD mar-85
No disponible No disponible AREA DE LIMPIEZA DEL FONDO MARINO ena-85
No disponible No disponible CAMING DE SERVICIO. PUENTE SOBRE CANALETA oct-93
Mo disponible Mo dispaniole MEDICION DE CORRIENTES ago-B4
No disponible Mo disponible AMARRADEROC 1. PLATAFORMA DE BOMBAS ¥ PUENTE DE TUBERIAS. CUADRO DE RILOTES mar-93
Mo disponible No disponible { AMARRADERQ 1, PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERJAS, UBICACION DE PILOTES mar-93
Nao disponible No disponible AMARRADERQ 1. PLATAFORMA DE BOMBAS Y PUENTE DE TUBERIAS. PLANTA ELEVACION mar-93
No disponible No disponible CIMENTAGION TANQUE 37-T-905 ago-84
No disponible Nao disponible TANQUE N° 37-T-903. CIMENTAGION jul-85
No disponible No disponible TANQUE 37-T-600/60%. CIMENTACION mar-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. DPUQUE DE ALBA
] No dispanible No disponible AMARRADERC 1. DUQUE DE ALBA DE ATRAQUE ESTRUCTURA. sne-85
3 No disponible No disponible AMARRADERD 1. DUGUE DE ALBA DE ATRAQLIE. PLANTA, ELEVACIONES Y CORTE ehe-85
: . . " . VIADUCTO AMARRADERO 1. PROPUESTA CONSTRUCTIVA VIGAS -LONGITUDINALES. VIGAS VP-
No disponible No disponible mar-93
1, VP-4 Y VP-44
Mo disponible Mo disponible AMARRADERD 1. VIADUCTO: ESTRUGCTURA PLANTA ene-85
No disponible No disponible AMARRADERO 1. PLATAFORMA DE ACERO: ELEVACIONES mar-85
No disponible No disponible AMARRADERQC 1. PLATAFORMA DE ACERO: ESTRUCTURAS | ene-85
No disponible No disponible AMARRADERQC 1. PLATAFORMA DE ACERQ: CORTES ene-85
Mo disponible Mo disponible MANUAL DE OPERACIONES DE MUELLE DE CARGA LIQUIDA mar-09
Mo dispenible Ne disponible | PROYECTO "SISTEMA DE DESPACHO DE GLP (NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA DE TALARA)" oct-95
No disponible Mo disponible MANUAL DE PUESTA EN MARGHA Y OPERACION NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA jun-g&
Mo disponinie No disponible SISTEMA DE BALIZAJE-AMARRADERON 4 NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA abr-05
No disponible Mo disponible PLANOS OBRAS NUEVAS-MEJORAS OPERATIVAS NUEVO MUELLE DE CARGA LIQLHIDA oct-95
Mo disponible No disponible QOBRAS CIVILES NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA-TALARA abr-95
No disponible No disponible MANUAL DEL PROYECTO NUEVO MUELLE DE CARGA LIQUIDA-TALARA may-95
No disponible No disponible CD OBSERVACIONES EIA nov-1¢
No disponible No disponible E1A WALSH nov=-10
No disponible Mo disponible C1-CORRIENTES-20MAY2008{1].dwg nov-10
: No disponible No disponible estudio hidro oecancgrafico definitivo 29[1].05.08 TALARA. doc nov-10
19 No disponible Mo disponible HIDROGRAFICO[1].AMARRADERO-TUBERIAS.-25. ABR_2009.63wg nov-10
¥ No gisponible No disponible MAREOGRAMAS TALARA xis nov-10
""} Mo disponible Mo disponikle OLAS-PROFUNDAS.dwg nov-10
/ No disponible Mo disponible PETROPERU TALARA - CONTROL - 22 ABR 2009[t].pdT nov-10
A%OP =~ No disponible No disponible PETROPERU TALARA - POSICIONAMIENTO DE SONDAJES - 22 ABR.pdf nov-10
’E‘:P No disponible No disponible PETROPERU TALARA-HIDROGRAFICO AREA GRANDE-20MAY2009-comagidof{].dwg nov-10
I Np disponible No disponible resullades d la insp subm y perforcTalara - Piura.doc nov-10
No disponible No disponible UBICACION TALARA ppt nov-10
No disponible No disponible UBICACION.dwg nov-10
Mo disponible No disponible OCUPACION AMARRADEROS 2007 X5 nov-10
No disponible No disponible QCUPACION AMARRADEROS 2008.xls nov-10
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S K = a
No disponible QUUPACION AMARRADEROS 2009.X1s npv-10
No disponible No disponible OCUPACION AMARRADEROS 2010.xls nov-14
No disponible No disponible REP.CARGAS PELIGROSAS 2008.xs nov-10
No disponible Mo disponible REP.CARGAS PE.IGROSAS 2009.%ls nov-10
No disponible No disponible . REP.CARGAS PELIGRCSAS 2010.x1s nov-10
MNo disponible No disponible ATTBLHOO _v2004.dwg eng-11




